

# 入札及び契約調書

平成29年3月29日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成28年9月7日
工 事 名 称	鯉木田配水池本体整備工事			工 事 種 別	上下水道工事
施 工 場 所	鯉川村大字 富田字鯉木田	地内		入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	配水池内部防水塗装A=349㎡, 導水管L=13m, 配水管L=3.6m, 越流排水管L=9.6m 流量計室、管理棟室、電動弁室建築			予 定 価 格 ( 税 抜 )	30,210,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	28,400,000 円

## 1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
有限会社蛭田建設工業 取締役 蛭田 實	29,000,000				過去に村が発注した水道施設工事を受注した水道業者であり、指名登録業者名簿の中から選考。
株式会社トーホクオカベ 代表取締役 岡部 稔	29,000,000				
有限会社笹島管工設備 代表取締役 笹島 正子	30,200,000				
株式会社コバヤシ 代表取締役 小林 秀樹	30,000,000				
本多設備工業株式会社 代表取締役社長 本多 幸雄	28,400,000			落札	

## 2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	本多設備工業株式会社 代表取締役社長 本多 幸雄		契 約 年 月 日	平成28年9月7日
工 期	着手 平成28年9月8日	～ 完成 平成29年2月28日	契 約 金 額 ( 税 込 )	30,672,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	平成29年2月10日	変 更 理 由	現場精査による数量の増
	変更後の金額 (税込)	32,000,400 円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

様式2

# 入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年 3月31日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成28年12月28日
工 事 名 称	28年災第108号 公共土木施設災害復旧工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 富田 字 前沼 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	富田川 復旧延長 L=17.0m 積ブロック A=49.0㎡ 張芝工 A=21.3㎡			予 定 価 格 ( 税 抜 )	4,547,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	4,500,000 円

## 1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯埜 好郎	4,500,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社 森建設 代表取締役 森 康治	4,670,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	4,580,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	4,640,000				
小松重機土木有限会社 代表取締役 小松 敏明	4,730,000				

## 2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯埜 好郎		契 約 年 月 日	平成28年12月28日
工 期	着手 平成28年12月28日 ~ 完成 平成29年 3月30日		契 約 金 額 ( 税 込 )	4,860,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	平成29年 3月10日	変 更 理 由	現地精査による数量の変更
	変更後の金額(税込)	4,955,040 円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日

# 入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年 3月31日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成28年12月28日
工 事 名 称	28年災第112号 公共土木施設災害復旧工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 青生野 字 青生野 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	世々麦西谷地線 復旧延長 L=26.0m 擁壁工 A=80.2㎡ 舗装工 A=41.0㎡			予 定 価 格 ( 税 抜 )	8,676,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	8,460,000 円

## 1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	8,810,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び施工実績のある近隣町の業者を指名する。
株式会社 森建設 代表取締役 森 康治	8,700,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	8,460,000			落札	
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	8,620,000				
小松重機土木有限会社 代表取締役 小松 敏明	8,950,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役 藤田 光夫	8,550,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	8,730,000				
株式会社 山本組 代表取締役 山本 一三男	8,790,000				
株式会社 藤田組 代表取締役 藤田 栄作	8,780,000				
鈴五建設工業株式会社 代表取締役社長 鈴木 廣	8,650,000				

## 2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂東野字大石草137番地 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	契 約 年 月 日	平成28年12月28日
工 期	着手 平成28年12月28日 ~ 完成 平成29年 3月30日	契約金額 (税込)	9,136,800 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	平成29年 3月21日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	9,176,760 円	変 更 後 の 工 期
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期
		現地精査による数量の変更	
		平成 年 月 日～平成 年 月 日	
		平成 年 月 日～平成 年 月 日	

# 入札及び契約調書

平成29年 3月31日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成28年 7月25日
工事名称	村道新宿古殿線舗装補修工事			工事種別	舗装工事
施工場所	鮫川村大字 石井草 字 石井 地内ほか			入札及び契約方法	一般競争入札
工事概要	舗装工 L=960.0m A=5,250.0㎡ 排水工 U型側溝撤去・設置 L=643.9m			予定価格(税抜)	46,511,000 円
				落札金額(税抜)	42,000,000 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
高田工業株式会社 浅川営業所 所長 角田 安男	39,500,000			無効	/
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	44,900,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役 藤田 光夫	46,500,000				
株式会社 森建設 代表取締役 森 康治	42,000,000			落札	
株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	45,000,000				

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社 森建設 代表取締役 森 康治	契約年月日	平成28年 8月 2日	
工期	着手 平成28年 8月 2日 ~ 完成 平成28年12月26日	契約金額(税込)	45,360,000 円	
変更契約の内容	変更契約年月日	平成28年 8月 3日	変更理由	単価適用日変更に伴う特例措置
	変更後の金額(税込)	45,600,840 円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成28年12月 9日	変更理由	現場精査による施工規模の変更
	変更後の金額(税込)	72,674,280 円	変更後の工期	平成28年 8月 2日~平成29年 3月24日
	変更契約年月日	平成29年 3月 1日	変更理由	現場精査による施工規模の変更
	変更後の金額(税込)	75,488,760 円	変更後の工期	平成28年 8月 2日~平成29年 3月24日
	変更契約年月日	平成29年 3月15日	変更理由	工期の変更
変更後の金額(税込)	75,488,760 円	変更後の工期	平成28年 8月 2日~平成29年 5月31日	

様式2

# 入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年 3月31日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成28年 7月 5日
工 事 名 称	菽地区農道改良工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鯨川村大字 赤坂西野字菽		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	改良工 L=136.4m 舗装工 L=736.4m 法面工 A=1304.2㎡			予 定 価 格 ( 税 抜 )	27,868,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	27,500,000 円

## 1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	27,600,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	27,500,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	27,700,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	27,800,000				
小松重機土木有限会社 代表取締役 小松 敏明	27,800,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 藤田 光夫	27,600,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	27,650,000				
株式会社山本組 代表取締役 山本 一三男	27,700,000				
株式会社藤田組 代表取締役 藤田 栄作	27,750,000				
鈴五建設株式会社 代表取締役社長 鈴木 廣	27,600,000				

## 2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鯨川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設 代表取締役 森 康治		契 約 年 月 日	平成28年 7月 5日
工 期	着手 平成28年 7月 6日 ~ 完成 平成29年 1月10日		契約金額 (税込)	29,700,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	平成28年 7月19日	変 更 理 由	単価適用日変更に伴う特例措置
	変更後の金額 (税込)	30,260,520 円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成28年12月20日	変 更 理 由	現場精査による数量の変更
	変更後の金額 (税込)	31,034,880 円	変更後の工期	平成28年 7月 6日～平成29年 3月30日

様式2

# 入札及び契約調書

平成29年 3月31日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成28年 7月 5日
工事名称	旧学校給食センター線側溝布設工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂中野字道少田		地内	入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	排水工 U型側溝 L=82m 暗渠工 L=4.8m 舗装工 L=84m A=252m <sup>2</sup>			予定価格(税抜)	4,691,000 円
				落札金額(税抜)	4,500,000 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	4,500,000			落札	一般的かつ小規模な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	4,650,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	4,550,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義磨	4,600,000				
小松重機土木有限会社 代表取締役 小松 敏明	4,550,000				

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	契約年月日	平成28年 7月 5日	
工期	着手 平成28年 7月 6日 ~ 完成 平成28年 9月16日	契約金額(税込)	4,860,000 円	
変更契約の内容	変更契約年月日	平成28年 9月 1日	変更理由	工期の延長
	変更後の金額(税込)	4,860,000 円	変更後の工期	平成28年 7月 6日~平成28年12月26日
	変更契約年月日	平成28年12月15日	変更理由	工期の延長
	変更後の金額(税込)	4,860,000 円	変更後の工期	平成28年 7月 6日~平成29年 3月30日
	変更契約年月日	平成29年 3月17日	変更理由	工期の延長
変更後の金額(税込)	4,860,000 円	変更後の工期	平成28年 7月 6日~平成29年 6月30日	