

入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年 7月 3日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 5月12日
工 事 名 称	村道富田山田線舗装補修工事			工 事 種 別	舗装工事
施 工 場 所	鮫川村大字 富田字彦次郎	地内		入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	舗装工 L=500m A=1358.0m ²			予 定 価 格 (税 抜)	7,803,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	7,750,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	7,800,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	7,820,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	7,880,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	7,750,000			落札	
小松重機土木有限会社 代表取締役 小松 敏明	7,860,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字富田字歙木田155番地 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿		契 約 年 月 日	平成29年 5月12日
工 期	着手 平成29年 5月12日	～ 完成 平成29年 8月31日	契約金額 (税込)	8,370,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成29年 7月 3日	変 更 理 由	現地精査による事業量の変更
	変更後の金額 (税込)	8,633,520 円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年 7月 6日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 5月12日
工 事 名 称	村道石井草大根屋敷線舗装工事			工 事 種 別	舗装工事
施 工 場 所	鮫川村大字 石井草字大久保		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	舗装工 L=309.2m A=926.1m2			予 定 価 格 (税 抜)	5,326,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	5,250,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	5,290,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	5,250,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	5,350,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義磨	5,300,000				
小松重機土木有限会社 代表取締役 小松 敏明	5,310,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設 代表取締役 森 康治		契 約 年 月 日	平成29年 5月12日
工 期	着手 平成29年 5月12日	～ 完成 平成29年 8月31日	契約金額 (税込)	5,670,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成29年 7月 6日	変 更 理 由	現地精査による事業量の変更
	変更後の金額 (税込)	5,829,840 円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年 7月31日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 7月31日
工 事 名 称	村道江堀那倉線舗装補修工事			工 事 種 別	舗装工事
施 工 場 所	鮫川村大字 青生野 字 江堀	地内		入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	舗装工 L=455.8m A=2036.3㎡			予 定 価 格 (税 抜)	24,523,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	24,000,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	24,210,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	24,340,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	24,400,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	24,540,000				
小松重機土木有限会社 代表取締役 小松 敏明	24,000,000			落札	
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 藤田 光夫	24,750,000				
株式会社 藤田組 代表取締役 藤田 栄作	24,800,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	24,590,000				
鈴五建設工業株式会社 代表取締役社長 鈴木 廣	24,180,000				
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	24,120,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字渡瀬字大戸中241番地 小松重機土木有限会社 代表取締役 小松 敏明		契 約 年 月 日	平成29年 8月 1日
工 期	着手 平成29年 8月 1日	～ 完成 平成29年12月15日	契約金額 (税込)	25,920,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年 9月 5日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 9月 4日
工 事 名 称	28年災第107号 公共土木施設災害復旧工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂西野 字 滝		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	復旧延長 L=12.0m カゴマット A=18.0㎡ 張芝工 A=8.8㎡			予 定 価 格 (税 抜)	1,611,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	1,600,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	1,600,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	1,650,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	1,630,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義磨	1,700,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎		契 約 年 月 日	平成29年 9月 4日
工 期	着手 平成29年 9月 5日 ~ 完成 平成30年 3月 23日		契約金額(税込)	1,728,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日

入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年 9月 5日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 9月 4日
工 事 名 称	28年災第110号 公共土木施設災害復旧工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 富 田 字 中沢1号 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	復旧延長 L=29.0m 積ブロック A=63.6㎡ 張芝工 A=29.9㎡			予 定 価 格 (税 抜)	5,820,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	5,700,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	5,830,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	5,850,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	5,970,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義磨	5,700,000			落札	
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	5,810,000				
株式会社藤田組 代表取締役 藤田 栄作	5,800,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	5,900,000				
鈴五建設工業株式会社 代表取締役社長 鈴木 廣	5,950,000				
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	6,000,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字富田字鍛木田155番地 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義磨		契 約 年 月 日	平成29年 9月 4日
工 期	着手 平成29年 9月 5日	～ 完成 平成30年 3月 23日	契約金額 (税込)	6,156,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年 9月 5日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 9月 4日
工 事 名 称	28年災第111号 公共土木施設災害復旧工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 富 田 字 中沢2号		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	復旧延長 L=34.0m カゴマット A=51.0㎡ 張芝工 A=19.2㎡			予 定 価 格 (税 抜)	6,958,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	6,850,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	7,000,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	7,050,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	6,900,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	6,850,000			落札	
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	6,950,000				
株式会社藤田組 代表取締役 藤田 栄作	7,100,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	6,960,000				
鈴五建設工業株式会社 代表取締役社長 鈴木 廣	6,950,000				
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	6,980,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字富田字鍛木田155番地 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿		契 約 年 月 日	平成29年 9月 4日
工 期	着手 平成29年 9月 5日 ~ 完成 平成30年 3月 23日		契約金額 (税込)	7,398,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年 9月 5日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 9月 4日
工 事 名 称	28年災第113号 公共土木施設災害復旧工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 青生野 字 江堀 2号		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	復旧延長 L=44.0m 積ブロック A=115.0㎡ 張芝工 A=32.1㎡			予 定 価 格 (税 抜)	9,815,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	9,500,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	9,600,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	9,550,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	9,500,000			落札	
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義磨	9,650,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	9,750,000				
株式会社藤田組 代表取締役 藤田 栄作	9,710,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	9,800,000				
鈴五建設工業株式会社 代表取締役社長 鈴木 廣	9,680,000				
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	9,730,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂東野字大石草137番地 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男		契 約 年 月 日	平成29年 9月 4日
工 期	着手 平成29年 9月 5日 ~ 完成 平成30年 3月 23日		契約金額 (税込)	10,260,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年 9月 5日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 9月 4日
工 事 名 称	28年災第114号 公共土木施設災害復旧工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 青生野 字 江堀1号		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	復旧延長 L=44.0m 積ブロック A=119.7㎡ 張芝工 A=33.9㎡			予 定 価 格 (税 抜)	8,525,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	6,800,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者 (入札者) の商号 (名称) および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	8,200,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	8,550,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	8,500,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義磨	8,600,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	8,600,000				
株式会社藤田組 代表取締役 藤田 栄作	8,650,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	6,800,000			落札	
鈴五建設工業株式会社 代表取締役社長 鈴木 廣	8,630,000				
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	8,580,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	埴町大字埴字大町四丁目6番地 深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	契 約 年 月 日	平成29年 9月 4日
工 期	着手 平成29年 9月 5日 ~ 完成 平成30年 3月23日	契約金額 (税込)	7,344,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期
			平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年 9月 5日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 9月 4日
工 事 名 称	28年災第115号 公共土木施設災害復旧工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 青生野 字 江堀		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	復旧延長 L=91.0m カゴマット A=142.0㎡ 張芝工 A=50.8㎡			予 定 価 格 (税 抜)	10,519,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	10,200,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	10,300,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	10,350,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	10,200,000			落札	
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	10,400,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	10,350,000				
株式会社藤田組 代表取締役 藤田 栄作	10,360,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	10,500,000				
鈴五建設工業株式会社 代表取締役社長 鈴木 廣	10,300,000				
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	10,450,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂東野字大石草137番地 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男		契 約 年 月 日	平成29年 9月 4日
工 期	着手 平成29年 9月 5日 ~ 完成 平成30年 3月23日		契約金額 (税込)	11,016,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年 9月15日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 6月22日
工 事 名 称	道路維持補修工事（2工区）			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 青生野 字 羽双	地内ほか		入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	羽双線 舗装工 A=5.0㎡ 中山線 舗装工 A=12.6㎡			予 定 価 格（税 抜）	1,151,000 円
				落 札 金 額（税 抜）	1,000,000 円

1 入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額（税抜）			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	1,060,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	1,100,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	1,030,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義磨	1,150,000				
小松重機土木有限会社 代表取締役 小松 敏明	1,000,000			落札	

2 契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字渡瀬字大戸中241番地 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		契 約 年 月 日	平成29年 6月22日
工 期	着手 平成29年 6月23日 ~ 完成 平成29年 9月29日		契約金額（税込）	1,080,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成29年 9月15日	変 更 理 由	現場精査による施工規模の変更
	変更後の金額（税込）	1,102,680 円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

入札及び契約調書

平成29年9月15日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成29年7月12日
工事名称	鉾木田配水池施設整備工事			工事種別	上下水道工事
施工場所	鉾川村大字 富田字鉾木田		地内	入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	電気設備 1式、電動弁80A 1基、電磁流量計80A 1基、導水管VPRφ100 L=88m、配水管VPRφ150 L=65m、越流排泥管VPWφ100 L=76m、二本田配水池 電動弁100A 1基			予定価格(税抜)	44,440,000 円
				落札金額(税抜)	42,000,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
有限会社蛭田建設工業 取締役 蛭田 實	44,000,000				過去に村が発注した水道施設工事を受注した水道業者であり、登録業者名簿の中から選考。
株式会社トーホクオカベ 代表取締役 岡部 稔	43,000,000				
有限会社笹島管工設備 代表取締役 笹島 正子	42,400,000				
株式会社コバヤシ 代表取締役 小林 秀樹	45,000,000				
本多設備工業株式会社 代表取締役社長 本多 幸雄	42,000,000			落札	

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	本多設備工業株式会社 代表取締役社長 本多 幸雄		契約年月日	平成29年7月12日
工期	着手 平成29年7月13日	～ 完成 平成29年12月28日	契約金額(税込)	45,360,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成29年9月15日	変更理由	現場精査による数量の増
	変更後の金額(税込)	52,198,560 円	変更後の工期	平成29年 7月12日～平成29年12月28日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年 9月15日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 9月 4日
工 事 名 称	村道新宿古殿線山口工区舗装補修工事			工 事 種 別	舗装工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂東野 字 山口 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	一般競争入札
工 事 概 要	舗装工 L=748.7m A=3816.1㎡ 排水工 L=580.0m			予 定 価 格 (税 抜)	53,794,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	47,480,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	48,500,000				/
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	47,480,000			落札	
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	48,650,000				
株式会社福産建設 代表取締役 吉田 一治	48,470,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	48,200,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設 代表取締役 森 康治		契 約 年 月 日	平成29年 9月15日
工 期	着手 平成29年 9月15日 ~ 完成 平成30年 3月23日		契約金額(税込)	51,278,400 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日