

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年 9月15日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 6月22日
工 事 名 称	道路維持補修工事 (1工区)			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 西山 字 鍛冶平	地内ほか		入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	官沢余所内線 暗渠工 L=2.4m 大平折戸線 舗装工 A=38.8㎡ 大塩真坂線 排水工 L=19.0m			予 定 価 格 (税 抜)	3,429,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	3,350,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者 (入札者) の商号 (名称) および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	3,350,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	3,380,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	3,400,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	3,460,000				
小松重機土木有限会社 代表取締役 小松 敏明	3,500,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	契 約 年 月 日	平成29年 6月22日
工 期	着手 平成29年 6月23日 ~ 完成 平成29年 9月29日	契約金額 (税込)	3,618,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成29年 9月15日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	4,162,320 円	変更後の工期
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期
		現場精査による施工規模の変更	
		平成29年 6月23日~平成29年10月13日	
		平成 年 月 日~平成 年 月 日	

様式2

入札及び契約調書

平成29年10月6日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成29年6月22日
工事名称	林道東前田線舗装工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂中野 字 東前田		地内	入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	舗装工 L=500m			予定価格(税抜)	8,395,000 円
				落札金額(税抜)	8,100,000 円

1 入札調書

(単位: 円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	8,260,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	8,180,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	8,100,000			落札	
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	8,370,000				
小松重機土木有限会社 代表取締役 小松 敏明	8,300,000				

2 契約調書

(単位: 円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂東野字大石草137番地 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男		契約年月日	平成29年6月22日
工期	着手 平成29年6月23日 ~ 完成 平成29年11月30日		契約金額(税込)	8,748,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成29年10月2日	変更理由	現地精査による施工数量の変更
	変更後の金額(税込)	9,165,960 円	変更後の工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年12月 4日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 7月31日
工 事 名 称	村道江堀那倉線舗装補修工事			工 事 種 別	舗装工事
施 工 場 所	鮫川村大字 青生野 字 江堀		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	舗装工 L=455.8m A=2036.3㎡			予 定 価 格 (税 抜)	24,523,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	24,000,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	24,210,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	24,340,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	24,400,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	24,540,000				
小松重機土木有限会社 代表取締役 小松 敏明	24,000,000			落札	
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 藤田 光夫	24,750,000				
株式会社 藤田組 代表取締役 藤田 栄作	24,800,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	24,590,000				
鈴五建設工業株式会社 代表取締役社長 鈴木 廣	24,180,000				
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	24,120,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字渡瀬字大戸中241番地 小松重機土木有限会社 代表取締役 小松敏明 取締役 小松次男	契 約 年 月 日	平成29年 7月31日
工 期	着手 平成29年 8月 1日 ~ 完成 平成29年12月15日	契約金額(税込)	25,920,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	平成29年12月 4日	変 更 理 由
	変更後の金額(税込)	28,617,840 円	変更後の工期
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期
			現場精査による施工規模の変更 平成 年 月 日~平成 年 月 日
			平成 年 月 日~平成 年 月 日

※平成29年8月5日代表者変更

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年12月14日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 9月 4日
工 事 名 称	28年災第110号 公共土木施設災害復旧工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 富田 字 中沢 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	中沢1号 復旧延長 L=29.0m 積ブロック A=63.6㎡ 張芝工 A=29.9㎡			予 定 価 格 (税 抜)	5,820,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	5,700,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	5,830,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	5,850,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	5,970,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	5,700,000			落札	
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	5,810,000				
株式会社藤田組 代表取締役 藤田 栄作	5,800,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	5,900,000				
鈴五建設工業株式会社 代表取締役社長 鈴木 廣	5,950,000				
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	6,000,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字富田字鍛木田155番地 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿		契 約 年 月 日	平成29年 9月 4日
工 期	着手 平成29年 9月 5日	～ 完成 平成30年 3月 23日	契約金額(税込)	6,156,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成29年12月14日	変 更 理 由	現場精査による施工規模の変更
	変更後の金額(税込)	6,173,280 円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

様式2

入札及び契約調書

平成29年12月15日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成29年12月1日
工事名称	鮫川村定住促進住宅 水口住宅建設工事			工事種別	建築工事
施工場所	鮫川村大字 西山 字 水口 地内			入札及び契約方法	一般競争入札
工事概要	木造2階建て 1棟3戸 延べ床面積 198.50㎡ 建築主体工事 電気設備工事 機械設備工事 屋外整備工事			予定価格(税抜)	76,196,000 円
				落札金額(税抜)	69,500,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	57,900,000			失格	/
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	69,500,000			落札	
鈴五建設工業株式会社 代表取締役 鈴木 廣	55,226,700			失格	

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	東白川郡棚倉町大字棚倉字南町20番地 藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄			契約年月日	平成29年12月15日					
工期	着手	平成29年12月15日	～ 完成	平成30年3月30日	契約金額(税込)	75,060,000 円				
変更契約の内容	変更契約年月日	平成	年	月	日	変更理由				
	変更後の金額(税込)			円	変更後の工期					
			平成	年	月	日	平成	年	月	日
	変更契約年月日	平成	年	月	日	変更理由				
		平成	年	月	日	変更後の工期	平成	年	月	日

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年12月18日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 6月 5日
工 事 名 称	村道水口大沢線改良工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 西山 字 水口	地内		入 札 及 び 契 約 方 法	一般競争入札
工 事 概 要	舗装工 L=250m 土工 V=13687.5m ³ 住宅敷地造成工 A=2060m ²			予 定 価 格 (税 抜)	57,824,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	54,400,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	54,400,000			落札	/
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 藤田 光夫	55,000,000				
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	55,700,000				
高田工業株式会社 代表取締役 佐藤 勝栄	49,500,000			失格	
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	55,500,000				
湯座建設株式会社 代表取締役 湯埜 好郎	54,900,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設 代表取締役 森 康治	契 約 年 月 日	平成29年 6月 9日
工 期	着手 平成29年 6月 9日 ~ 完成 平成30年 2月22日	契約金額 (税込)	58,752,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成29年12月15日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	61,508,160 円	変更後の工期
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期
		現地精査による施工数量の変更	
		平成29年 6月 9日~平成30年 3月28日	
		平成 年 月 日~平成 年 月 日	

入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年12月28日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 6月22日
工 事 名 称	鯨木田地区治山施設工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鯨川村大字 富田 字 鯨木田		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	山腹工 A=0.04ha 土工 1式			予 定 価 格 (税 抜)	7,400,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	7,350,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯埜 好郎	7,350,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	7,380,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	7,430,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	7,400,000				
小松重機土木有限会社 代表取締役 小松 敏明	7,500,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鯨川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯埜 好郎		契 約 年 月 日	平成29年 6月22日
工 期	着手 平成29年 6月23日	～ 完成 平成29年11月30日	契約金額(税込)	7,938,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成29年11月 7日	変 更 理 由	工期限の延長
	変更後の金額(税込)	7,938,000 円	変更後の工期	平成29年 6月23日～平成29年12月25日
	変更契約年月日	平成29年12月21日	変 更 理 由	現地精査による施工数量の変更
	変更後の金額(税込)	8,213,400 円	変更後の工期	平成29年 6月23日～平成30年 1月19日

様式2

入札及び契約調書

平成29年12月4日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成29年12月1日
工事名称	県道赤坂東野・塙線マンホール段差解消工事			工事種別	上下水道工事
施工場所	鮫川村大字 富田 字 前沼	地内		入札及び契約方法	随意契約
工事概要	マンホール段差解消修繕 8箇所			予定価格(税抜)	1,120,000 円
				落札金額(税抜)	1,100,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	1,100,000			落札	集落排水事業導入時の排水管布設及びマンホール設置工事を受注しており、他社よりも有利に施工でき、地方自治法施行令第167条の2第6項による競争入札に付することが不利と認められるため、随意契約とした。

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	棚倉町大字棚倉字南町20番地 藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄			契約年月日	平成29年12月1日					
工期	着手	平成29年12月1日	～ 完成	平成29年12月28日	契約金額(税込)					
変更契約の内容	変更契約年月日	平成	年	月	日	変更理由				
	変更後の金額(税込)				円	変更後の工期				
	変更契約年月日	平成	年	月	日	変更理由				
	変更後の金額(税込)				円	変更後の工期				
				平成	年	月	日～平成	年	月	日

入札及び契約調書

平成30年 1月 5日

工 事 番 号		担 当 課	総務課	入 札 執 行 日	平成29年10月 6日
工 事 名 称	耐震性防火水槽設置工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鯉川村大字 赤坂西野 字 蕨平 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	耐震性防火水槽 1基			予 定 価 格 (税 抜)	6,328,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	6,100,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐好郎	6,200,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森康治	6,150,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木次男	6,100,000			落札	
国島建設株式会社 代表取締役 国島義磨	6,350,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松次男	6,300,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鯉川村大字赤坂東野字大石草137番地 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木次男	契 約 年 月 日	平成29年10月 6日
工 期	着手 平成29年10月 6日 ~ 完成 平成29年12月21日	契約金額 (税込)	6,588,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成29年12月19日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	6,821,280 円	変 更 後 の 工 期
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期
		現地精査による事業量の変更 平成 年 月 日～平成 年 月 日	
		平成 年 月 日～平成 年 月 日	

様式2

入札及び契約調書

平成29年12月27日

工事番号		担当課	総務課	入札執行日	平成29年12月26日
工事名称	田尻地区移動通信用鉄塔施設KDDI通信設備工事			工事種別	電気設備工事
施工場所	鮫川村大字 渡瀬 字 田尻 地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	KDDI通信設備一式 組立式コンクリート柱 H=14.9m1基			予定価格(税抜)	11,123,000 円
				落札金額(税抜)	11,000,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社ユアテック白河営業所 所長 吉田義男	11,400,000				KDDI通信設備工事であることから、システムを構成する通信設備情報はKDDIの企業秘密となっており、また、使用機器等に関してもKDDI仕様化物品であるため、特定の業者でなければ取り扱いができない。このため、KDDIから推薦があり、登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。
サンワコムシスエンジニアリング(株)東北支店 支店長 岸 研吾	12,050,000				
株式会社協和エクシオ東北支店 総務部門長 氏家剛士	12,140,000				
コスモシステム株式会社 代表取締役 秋田谷米男	11,000,000			落札	

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	宮城県名取市杜せきのした2-4-2 コスモシステム株式会社 代表取締役 秋田谷米男			契約年月日	平成29年12月26日
工期	着手 平成29年12月26日	～ 完成	平成30年3月16日	契約金額(税込)	11,880,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日	
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日	

入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年12月27日

工 事 番 号		担 当 課	総務課	入 札 執 行 日	平成29年12月26日
工 事 名 称	蕨平地区移動通信用鉄塔施設KDDI通信設備工事			工 事 種 別	電気設備工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂西野 字 蕨平 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	KDDI通信設備一式 組立式コンクリート柱 H=18.0m1基			予 定 価 格 (税 抜)	12,827,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	12,200,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社ユアテック白河営業所 所長 吉田義男	12,650,000				KDDI通信設備工事であることから、システムを構成する通信設備情報はKDDIの企業秘密となっており、また、使用機器等に関してもKDDI仕様化物品であるため、特定の業者でなければ取り扱いができない。このため、KDDIから推薦があり、登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。
サンワコムシスエンジニアリング㈱東北支店 支店長 岸 研吾	12,600,000				
株式会社協和エクシオ東北支店 総務部門長 氏家剛士	13,000,000				
コスモシステム株式会社 代表取締役 秋田谷米男	12,200,000			落札	

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	宮城県名取市杜せきのした2-4-2 コスモシステム株式会社 代表取締役 秋田谷米男			契 約 年 月 日	平成29年12月26日
工 期	着手 平成29年12月26日	～ 完成	平成30年3月16日	契約金額 (税込)	13,176,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日	
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日	

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成29年12月27日

工 事 番 号		担 当 課	総務課	入 札 執 行 日	平成29年12月26日
工 事 名 称	仁田地区移動通信用鉄塔施設KDDI通信設備工事			工 事 種 別	電気設備工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂西野 字 仁田		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	KDDI通信設備一式 組立式コンクリート柱 H=14.9m1基			予 定 価 格 (税 抜)	11,861,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	11,200,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社ユアテック白河営業所 所長 吉田義男	11,800,000				KDDI通信設備工事であることから、システムを構成する通信設備情報はKDDIの企業秘密となっており、また、使用機器等に関するしてもKDDI仕様化物品であるため、特定の業者でなければ取り扱いができない。このため、KDDIから推薦があり、登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。
サンワコムシスエンジニアリング(株)東北支店 支店長 岸 研吾	11,960,000				
株式会社協和エクシオ東北支店 総務部門長 氏家剛士	12,540,000				
コスモシステム株式会社 代表取締役 秋田谷米男	11,200,000			落札	

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	宮城県名取市杜せきのした2-4-2 コスモシステム株式会社 代表取締役 秋田谷米男			契 約 年 月 日	平成29年12月26日
工 期	着手 平成29年12月26日	～ 完成	平成30年3月16日	契約金額(税込)	12,096,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日	
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日	

入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年1月5日

工 事 番 号		担 当 課	こどもセンター	入 札 執 行 日	平成29年11月2日
工 事 名 称	さめがわこどもセンター園庭遊具移設工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂西野 字 酒垂		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	・遊具移設 4基 ・遊具保護柵設置 2箇所 ・遊具補修 1箇所			予 定 価 格 (税 抜)	915,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	900,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	900,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	965,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	968,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	986,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	1,006,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎		契 約 年 月 日	平成29年11月2日
工 期	着手 平成29年11月2日	～ 完成 平成30年1月31日	契 約 金 額 (税 込)	972,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	平成29年12月18日	変 更 理 由	移設遊具追加、遊具保護柵現場組立塗装追加、街路灯撤去処分
	変更後の金額 (税込)	1,088,640 円	変 更 後 の 工 期	平成29年11月2日～平成30年1月31日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	平成 年 月 日～平成 年 月 日