

様式2

# 入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 1月 5日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年11月15日
工 事 名 称	反田住宅1・2号棟解体工事			工 事 種 別	建築工事
施 工 場 所	鮫川村大字 富 田 字 反 田 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	木造平屋建て 2棟 解体工事 仮設工事 産業廃棄物処理一式 延べ床面積 1号棟61.56㎡ 2号棟66.66㎡			予 定 価 格 ( 税 抜 )	4,193,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	4,190,000 円

1. 入札調書

(単位: 円)

指名した者 (入札者) の商号 (名称) および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	4,190,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	4,300,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	4,280,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	4,480,000				

2. 契約調書

(単位: 円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎		契 約 年 月 日	平成29年11月15日
工 期	着手 平成29年11月16日	～ 完成 平成30年 3月23日	契約金額 (税込)	4,525,200 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

# 入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 1月 5日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年11月15日
工 事 名 称	第2回維持補修工事(3工区)			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鯨川村大字 赤坂東野 字 戸 草 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	鯨川 河川堆積土砂撤去			予 定 価 格 ( 税 抜 )	1,024,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	950,000 円

## 1 入札調書

(単位：円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 また は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	1,000,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	1,020,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	950,000			落札	
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	1,040,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	1,060,000				

## 2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鯨川村大字赤坂東野字大石草137番地 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男			契 約 年 月 日	平成29年11月15日
工 期	着手 平成29年11月16日 ~ 完成 平成30年 3月23日			契約金額(税込)	1,026,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日	
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日	

様式2

# 入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 1月26日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成30年 1月26日
工 事 名 称	29年災第52-1号西前田地区農地災害復旧工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂中野 字 西前田 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	田0.17ha(L=5m) 盛土・張芝			予 定 価 格 ( 税 抜 )	670,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	650,000 円

## 1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	680,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	700,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	690,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	650,000			落札	
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	710,000				

## 2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字富田字鍛木田155番地 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿			契 約 年 月 日	平成30年 1月26日
工 期	着手 平成30年 1月26日 ~ 完成 平成30年 3月26日			契約金額 (税込)	702,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	

様式2

# 入札及び契約調書

平成30年 1月26日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成30年 1月26日
工事名称	29年災第52-2・104号大根屋敷地区農地災害復旧工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字 石井草 字 大根屋敷 地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	52-2田 0.23ha(L=3m) 盛土・張芝 52-104水路 L=9m フトンカゴ			予定価格(税抜)	919,000 円
				落札金額(税抜)	900,000 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	930,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	900,000			落札	
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	940,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	950,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	960,000				

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設 代表取締役 森 康治			契約年月日	平成30年 1月26日
工期	着手 平成30年 1月26日 ~ 完成 平成30年 3月26日		契約金額(税込)	972,000 円	
変更契約の内容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日	
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日	

# 入札及び契約調書

平成30年 1月26日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成30年 1月26日
工事名称	29年災第52-3・105号大石草地区農地災害復旧工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鯨川村大字 赤坂東野 字 大石草 地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	52-3田 0.32ha(L=10m) 盛土・張芝 52-105水路 L=14m フトンカゴ			予定価格(税抜)	2,001,000 円
				落札金額(税抜)	1,930,000 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	1,980,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	2,050,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	1,930,000			落札	
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義磨	2,050,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	2,100,000				

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鯨川村大字赤坂東野字大石草137番地 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男			契約年月日	平成30年 1月26日
工期	着手 平成30年 1月26日 ~ 完成 平成30年 3月26日		契約金額(税込)	2,084,400 円	
変更契約の内容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日	
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日	

# 入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 1月26日

工 事 番 号	担 当 課 地域整備課	入 札 執 行 日	平成30年 1月26日
工 事 名 称	29年災第52-103号大塩地区農地災害復旧工事	工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂中野 字 大塩 地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	水路 L=14m 排水フリーム L=6m	予 定 価 格 ( 税 抜 )	1,141,000 円
		落 札 金 額 ( 税 抜 )	1,120,000 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	1,150,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	1,160,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	1,160,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	1,120,000			落札	
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	1,180,000				

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字富田字鍛木田155番地 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿		契 約 年 月 日	平成30年 1月26日
工 期	着手 平成30年 1月26日	～ 完成 平成30年 3月26日	契約金額(税込)	1,209,600 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

様式2

# 入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 1月26日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成30年 1月26日
工 事 名 称	29年災第112号公共土木施設災害復旧工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 西山 字 岩野草 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	復旧延長 L=31.0m 舗装工 A=23.8㎡ フトンカゴ L=64.0m 防護柵工 L=16.5m 張芝工 A=129.8㎡			予 定 価 格 ( 税 抜 )	3,466,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	3,450,000 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	3,450,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	3,600,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	3,540,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	3,500,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	3,580,000				

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎		契 約 年 月 日	平成30年 1月26日
工 期	着手 平成30年 1月26日	～ 完成 平成30年 3月26日	契約金額(税込)	3,726,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変 更 後 の 工 期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変 更 後 の 工 期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

様式2

# 入札及び契約調書

平成30年 2月 5日

工事番号		担当課	農林商工課	入札執行日	平成29年10月 6日
工事名称	手まめ館屋外トイレ新築工事			工事種別	建築工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂中野字巡ヶ作 地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	屋外トイレ1棟、木造平屋建築面積80.17㎡			予定価格(税抜)	24,363,000 円
				落札金額(税抜)	20,000,000 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
藤田建設工業(株) 代表取締役社長 内藤勇雄	20,000,000			落札	平成29・30年度福島県有資格者名簿(建設工事)で施工可能な近隣町のAランク業者と村内登録業者で実績のある業者を指名する。
深谷建設(株) 代表取締役 深谷佳孝	25,600,000				
(株)藤田組 代表取締役 藤田栄作	25,580,000				
鈴五建設工業(株) 代表取締役社長 鈴木廣	20,600,000				
湯座建設(株) 代表取締役 湯坐好郎	21,400,000				
(株)森建設 代表取締役 森康治	24,700,000				
東白工業(株) 代表取締役 鈴木次男	23,850,000				
小松重機土木(有) 取締役 小松次男	24,770,000				

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	東白川郡棚倉町大字棚倉字南町20番地 藤田建設工業(株) 代表取締役社長 内藤勇雄		契約年月日	平成29年10月 6日
工期	着手 平成29年10月 6日	～ 完成 平成30年 2月28日	契約金額(税込)	21,600,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成30年 2月 5日	変更理由	柱上改良工事の数量減
	変更後の金額(税込)	20,975,760 円	変更後の工期	平成29年10月 6日～平成30年 2月28日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日



# 入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 3月 5日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年11月15日
工 事 名 称	第2回維持補修工事(2工区)			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂中野 字 新 宿		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	真坂川 根固工 護岸工 一式			予 定 価 格 ( 税 抜 )	1,985,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	1,950,000 円

## 1 入札調書

(単位：円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	1,950,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	1,980,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	1,970,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	2,000,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	2,020,000				

## 2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎		契 約 年 月 日	平成29年11月15日
工 期	着手 平成29年11月16日 ~ 完成 平成30年 3月23日		契約金額(税込)	2,106,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成30年 3月 5日	変 更 理 由	現地精査による施工数量の変更
	変更後の金額(税込)	1,831,680 円	変更後の工期	平成29年11月16日~平成30年 3月23日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日

# 入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 3月15日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成30年 1月10日
工 事 名 称	旧泰斗工場解体工事			工 事 種 別	建築工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂西野 字 見渡 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	鉄骨造平屋建て 1棟 延べ床面積 2,366㎡ 木造平屋建て 2棟 延べ床面積 169㎡ 解体工事 仮設工事 産業廃棄物処理一式			予 定 価 格 ( 税 抜 )	27,148,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	24,300,000 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
三金興業株式会社 代表取締役 金子 芳尚	28,800,000				解体工事であることから、登録業者名簿での施工可能な近隣市町村のAランク及び村内業者で施工実績のある業者を指名する。
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	41,000,000				
株式会社兼子組 代表取締役 金子 聡				辞退	
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	32,500,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	27,080,000				
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	24,300,000			落札	
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	27,270,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	27,150,000				

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎		契 約 年 月 日	平成30年 1月10日
工 期	着手 平成30年 1月11日 ~ 完成 平成30年 3月30日		契約金額(税込)	26,244,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成30年 3月15日	変 更 理 由	工期限の変更
	変更後の金額(税込)	26,244,000 円	変更後の工期	平成30年 1月11日~平成30年 5月31日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日

様式2

# 入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 3月16日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 6月 5日
工 事 名 称	村道水口大沢線改良工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 西山 字 水口		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	一般競争入札
工 事 概 要	舗装工 L=250m 土工 V=13687.5m <sup>3</sup> 住宅敷地造成工 A=2060m <sup>2</sup>			予 定 価 格 ( 税 抜 )	57,824,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	54,400,000 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	54,400,000			落札	/
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 藤田 光夫	55,000,000				
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	55,700,000				
高田工業株式会社 代表取締役 佐藤 勝栄	49,500,000			失格	
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	55,500,000				
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	54,900,000				

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設 代表取締役 森 康治	契 約 年 月 日	平成29年 6月 9日
工 期	着手 平成29年 6月 9日 ~ 完成 平成30年 2月22日	契約金額(税込)	58,752,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	平成29年12月15日	変 更 理 由
	変更後の金額(税込)	61,508,160 円	変 更 後 の 工 期
	変更契約年月日	平成30年 3月16日	変 更 理 由
	変更後の金額(税込)	61,508,160 円	変 更 後 の 工 期
		現地精査による施工数量の変更	
		平成29年 6月 9日~平成30年 3月28日	
		現地精査による施工数量の変更	
		平成29年 6月 9日~平成30年 3月28日	

様式2

# 入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 3月19日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 9月 4日
工 事 名 称	村道新宿古殿線山口工区舗装補修工事			工 事 種 別	舗装工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂東野 字 山口 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	一般競争入札
工 事 概 要	舗装工 L=748.7m A=3816.1㎡ 排水工 L=580.0m			予 定 価 格 ( 税 抜 )	53,794,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	47,480,000 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	48,500,000				/
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	47,480,000			落札	
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	48,650,000				
株式会社福産建設 代表取締役 吉田 一治	48,470,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	48,200,000				

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設 代表取締役 森 康治	契 約 年 月 日	平成29年 9月15日
工 期	着手 平成29年 9月15日 ~ 完成 平成30年 3月23日	契約金額(税込)	51,278,400 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	平成30年 2月16日	変 更 理 由
	変更後の金額(税込)	59,355,720 円	変更後の工期
	変更契約年月日	平成30年 3月19日	変 更 理 由
	変更後の金額(税込)	59,355,720 円	変更後の工期
			現場精査による施工規模の変更 平成29年 9月15日~平成30年 3月30日 工期限の変更 平成29年 9月15日~平成30年 6月29日

様式2

# 入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 3月20日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年12月 1日
工 事 名 称	鮫川村定住促進住宅 水口住宅建設工事			工 事 種 別	建築工事
施 工 場 所	鮫川村大字 西山 字 水口 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	一般競争入札
工 事 概 要	木造2階建て 1棟3戸 延べ床面積 198.50㎡ 建築主体工事 電気設備工事 機械設備工事 屋外整備工事			予 定 価 格 ( 税 抜 )	76,196,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	69,500,000 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	57,900,000			失格	/
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	69,500,000			落札	
鈴五建設工業株式会社 代表取締役 鈴木 廣	55,226,700			失格	

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	東白川郡棚倉町大字棚倉字南町20番地 藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄		契 約 年 月 日	平成29年12月15日
工 期	着手 平成29年12月15日	～ 完成 平成30年 3月30日	契約金額(税込)	75,060,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	平成30年 3月20日	変 更 理 由	工期限の変更
	変更後の金額(税込)	一 円	変更後の工期	平成29年12月15日～平成30年 8月21日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

# 入札及び契約調書

平成30年 3月23日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成29年11月15日
工事名称	第2回維持補修工事(1工区)			工事種別	一般土木工事
施工場所	鯉川村大字 赤坂西野 字 酒垂		地内	入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	林道酒垂宝木線 崩落土砂撤去、法面工 一式			予定価格(税抜)	1,068,000 円
				落札金額(税抜)	1,000,000 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	1,000,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	1,040,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	1,050,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義磨	1,080,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	1,110,000				

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鯉川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎		契約年月日	平成29年11月15日
工期	着手 平成29年11月16日	～ 完成 平成30年 3月23日	契約金額(税込)	1,080,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成30年 3月23日	変更理由	現地精査による施工数量の変更
	変更後の金額(税込)	1,773,360 円	変更後の工期	平成29年11月16日～平成30年 3月30日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

# 入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年3月30日

工 事 番 号		担 当 課	総務課	入 札 執 行 日	平成29年12月26日
工 事 名 称	田尻地区移動通信用鉄塔施設KDDI通信設備工事			工 事 種 別	電気設備工事
施 工 場 所	鮫川村大字 渡瀬 字 田尻 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	KDDI通信設備一式 組立式コンクリート柱 H=14.9m1基			予 定 価 格 ( 税 抜 )	11,123,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	11,000,000 円

## 1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社ユアテック白河営業所 所長 吉田義男	11,400,000				KDDI通信設備工事であることから、システムを構成する通信設備情報はKDDIの企業秘密となっており、また、使用機器等に関してもKDDI仕様化物品であるため、特定の業者でなければ取り扱いができない。このため、KDDIから推薦があり、登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。
サンワコムシスエンジニアリング(株)東北支店 支店長 岸 研吾	12,050,000				
株式会社協和エクシオ東北支店 総務部門長 氏家剛士	12,140,000				
コスモシステム株式会社 代表取締役 秋田谷米男	11,000,000			落札	

## 2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	宮城県名取市杜せきのした2-4-2 コスモシステム株式会社 代表取締役 秋田谷米男		契 約 年 月 日	平成29年12月26日
工 期	着手 平成29年12月26日	～ 完成 平成30年3月16日	契約金額 (税込)	11,880,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成30年3月16日	変 更 理 由	計画見直しによる工期の延長
	変更後の金額 (税込)	- 円	変更後の工期	平成29年12月26日 ～ 平成30年3月31日
	変更契約年月日	平成30年3月30日	変 更 理 由	計画見直しによる工期の延長
	変更後の金額 (税込)	- 円	変更後の工期	平成29年12月26日 ～ 平成30年7月31日

# 入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年3月30日

工 事 番 号		担 当 課	総務課	入 札 執 行 日	平成30年1月10日
工 事 名 称	大竹地区移動通信用鉄塔施設KDDI通信設備工事			工 事 種 別	電気設備工事
施 工 場 所	鯉川村大字 赤坂東野 字 大竹 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	KDDI通信設備一式 組立式鋼管柱 H=14.9m1基			予 定 価 格 ( 税 抜 )	13,922,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	13,500,000 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社ユアテック白河営業所 所長 吉田義男	13,800,000				KDDI通信設備工事であることから、システムを構成する通信設備情報はKDDIの企業秘密となっており、また、使用機器等についてもKDDI仕様化物品であるため、特定の業者でなければ取り扱いができない。このため、KDDIから推薦があり、登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。
サンワコムシスエンジニアリング(株)東北支店 支店長 岸 研吾	13,700,000				
株式会社協和エクシオ東北支店 総務部門長 氏家剛士	辞退				
コスモシステム株式会社 代表取締役 秋田谷米男	13,500,000			落札	

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	宮城県名取市杜せきのした2-4-2 コスモシステム株式会社 代表取締役 秋田谷米男		契 約 年 月 日	平成30年1月10日
工 期	着手 平成30年1月11日	～ 完成 平成30年3月20日	契約金額(税込)	14,580,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	平成30年3月20日	変 更 理 由	支障物件移設による工期の延長
	変更後の金額(税込)	- 円	変更後の工期	平成30年1月11日 ～ 平成30年3月31日
	変更契約年月日	平成30年3月30日	変 更 理 由	支障物件移設による工期の延長
	変更後の金額(税込)	- 円	変更後の工期	平成30年1月11日 ～ 平成30年5月31日