

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成31年 1月11日

工 事 番 号		担 当 課	教 育 課	入 札 執 行 日	平成31年 1月10日
工 事 名 称	鮫川村農業者トレーニングセンタープール循環浄化装置入替工事			工 事 種 別	機械設備工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂中野 字 宿ノ入 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	循環浄化装置（自動砂式 75m ³ /hr）1台設置 既設ろ過機撤去・処分			予 定 価 格（税 抜）	5,569,000 円
				落 札 金 額（税 抜）	5,500,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額（税抜）			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
常磐開発株式会社 代表取締役社長 高木 純一	6,550,000			落札	登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。
福島水交株式会社 代表取締役 馬目 努	5,500,000				
三共設備株式会社 代表取締役 松原 兼一	6,190,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	いわき市常磐湯本町天王崎46番地 福島水交株式会社 代表取締役 馬目 努	契 約 年 月 日	平成31年 1月11日
工 期	着手 平成31年 1月11日 ~ 完成 平成31年 3月20日	契約金額(税込)	5,940,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額(税込)	円	変 更 後 の 工 期
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額(税込)	円	変 更 後 の 工 期
		平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

入 札 及 び 契 約 調 書

平成31年 1月18日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成30年10月 3日
工 事 名 称	第2回維持補修工事 2工区			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鯨川村大字 赤坂東野 字 遠ヶ竜	地内ほか		入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	村道石井草遠ヶ竜線 舗装工 A=5.5㎡ 村道村民運動場線 排水工 L=16.0m 林道鯨木田福原線 舗装工 A=22.8㎡			予 定 価 格 (税 抜)	2,502,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	2,450,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	2,530,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	2,550,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	2,560,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	2,450,000			落札	
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	2,540,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鯨川村大字富田字鯨木田155番地 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿		契 約 年 月 日	平成30年10月 3日
工 期	着手 平成30年10月 4日 ~ 完成 平成31年 3月28日		契約金額(税込)	2,646,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	平成31年 1月18日	変 更 理 由	現地精査による施工数量の変更
	変更後の金額(税込)	3,254,040 円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成31年 2月 1日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成30年10月 3日
工 事 名 称	29年災第111号公共土木施設災害復旧工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 富 田 字 中 沢		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	カゴマット A=143.3㎡ 張芝 A=68.1㎡			予 定 価 格 (税 抜)	11,753,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	11,330,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	11,570,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	11,450,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	11,330,000			落札	
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	11,400,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	11,500,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	11,600,000				
株式会社藤田組 代表取締役 藤田 栄作	11,400,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	11,520,000				
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	11,460,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂東野字大石草137番地 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男		契 約 年 月 日	平成30年10月 3日
工 期	着手 平成30年10月 4日 ~ 完成 平成31年 3月 22日		契約金額(税込)	12,236,400 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成31年 2月 1日	変 更 理 由	現地精査による施工数量の変更
	変更後の金額(税込)	12,961,080 円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日

様式2

入札及び契約調書

平成31年 2月 1日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成30年10月 3日
工事名称	村道水口大沢線改良工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字 西山字 大沢		地内	入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	改良工 L=151.5m 舗装工 L=401.5m			予定価格(税抜)	25,193,000 円
				落札金額(税抜)	24,800,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯座 好郎	24,900,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	24,800,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	25,000,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	24,980,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	24,990,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	25,100,000				
株式会社藤田組 代表取締役 藤田 栄作	24,900,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	25,100,000				
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	25,000,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設 代表取締役 森 康治		契約年月日	平成30年10月 3日
工期	着手 平成30年10月 4日 ~ 完成 平成31年 3月 28日		契約金額(税込)	26,784,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成31年 2月 1日	変更理由	現地精査による施工数量の変更
	変更後の金額(税込)	32,371,920 円	変更後の工期	平成30年10月 4日~平成31年 5月 31日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成31年 2月 1日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成31年 1月24日
工 事 名 称	村道新宿古殿線排水路整備工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂東野 字 山口		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	排水管 L=38.0m 集水樹 1基			予 定 価 格 (税 抜)	1,201,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	1,000,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	1,000,000			落札	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設 代表取締役 森 康治		契 約 年 月 日	平成31年 1月24日
工 期	着手 平成31年 1月25日 ~ 完成 平成31年 3月15日		契約金額(税込)	1,080,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成31年 2月 1日	変 更 理 由	現地精査による施工数量の変更
	変更後の金額(税込)	1,302,480 円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成31年 2月14日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成31年 2月14日
工 事 名 称	道路反射鏡設置工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂西野 字 見渡		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	反射鏡(両面橋)2基			予 定 価 格 (税 抜)	691,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	570,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 また は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
旭産業株式会社郡山営業所 所長 江川 敏英	570,000			落札	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第6号 以前に実施した看板や反射鏡設置工事の実績があるため

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	郡山市菜根1丁目21番地17号 旭産業株式会社郡山営業所 所長 江川 敏英		契 約 年 月 日	平成31年 2月14日
工 期	着手 平成31年 2月14日	～ 完成 平成31年 3月29日	契約金額(税込)	615,600 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成31年 3月 7日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成31年 3月 7日
工 事 名 称	石ノ花地区河川維持補修工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂西野 字 石ノ花		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	土砂撤去・木柵工 一式			予 定 価 格 (税 抜)	399,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	399,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	399,000			落札	地方自治法施行令第167号の2第1項第1号及び第5号

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎		契 約 年 月 日	平成31年 3月 7日
工 期	着手 平成31年 3月 7日 ~ 完成 平成31年 3月 28日		契 約 金 額 (税 込)	430,920 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

入 札 及 び 契 約 調 書

平成31年 3月18日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成30年11月 5日
工 事 名 称	29年災第52-102号田中地区農地災害復旧工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 西山 字 田中		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	復旧延長 水路 L=28.0m 擁壁工 L=13.5m L型水路工 L=11.5m			予 定 価 格 (税 抜)	5,480,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	5,300,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	5,370,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	5,380,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	5,300,000			落札	
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	5,490,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	5,420,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂東野字大石草137番地 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男		契 約 年 月 日	平成30年11月 5日
工 期	着手 平成30年11月 6日 ~ 完成 平成31年 3月28日		契約金額(税込)	5,724,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成31年 3月18日	変 更 理 由	現地精査による施工数量の変更
	変更後の金額(税込)	5,755,320 円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成31年 3月22日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成30年10月 3日
工 事 名 称	村道江堀牧野線舗装補修工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 青生野 字 江 堀		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	舗装工 L=300.0m 排水構造物工 L=104.8m			予 定 価 格 (税 抜)	17,652,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	17,200,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	17,650,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	17,380,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	17,500,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義磨	17,700,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	17,200,000			落札	
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	17,300,000				
株式会社藤田組 代表取締役 藤田 栄作	17,600,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	17,560,000				
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	17,460,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字渡瀬字大戸中241番地 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		契 約 年 月 日	平成30年10月 3日
工 期	着手 平成30年10月 4日 ~ 完成 平成31年 3月28日		契約金額(税込)	18,576,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成31年 2月 1日	変 更 理 由	現地精査による施工数量の変更
	変更後の金額(税込)	20,840,760 円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成31年 3月22日	変 更 理 由	工期限の延長
	変更後の金額(税込)	20,840,760 円	変更後の工期	平成30年10月 4日~平成31年 5月24日