

入札及び契約調書

令和 3年 4月19日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和 3年 4月19日
工事名称	村道富田山田線舗装補修工事			工事種別	舗装工事
施工場所	鮫川村大字 富田字鋸木田		地内	入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	舗装工 L=300m			予定価格(税抜)	3,969,000 円
				落札金額(税抜)	3,900,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	3,950,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	4,000,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	4,020,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	3,900,000			落札	
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	3,970,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字富田字鋸木田155番地 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	契約年月日	令和 3年 4月19日
工期	着手 令和 3年 5月20日 ~ 完成 令和 3年 9月30日	契約金額(税込)	4,290,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期
			令和 年 月 日~令和 年 月 日

入札及び契約調書

令和3年8月4日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和3年4月5日
工事名称	村道青少年広場線舗装補修工事（繰越分）			工事種別	舗装工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂中野字宿ノ入 地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	舗装工 L=140.0m A=682.0m ²			予定価格（税抜）	11,882,000 円
				落札金額（税抜）	11,800,000 円

1 入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	11,850,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	11,800,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	11,870,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	11,900,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	11,900,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	11,850,000				
株式会社藤田組 代表取締役 藤田 栄作	11,850,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	11,880,000				
鈴五建設工業株式会社 代表取締役 鈴木 正子	11,900,000				
株式会社キコー棚倉営業所 所長 緑川 茂	11,890,000				

2 契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設 代表取締役 森 康治	契約年月日	令和3年4月5日
工期	着手 令和3年4月6日 ~ 完成 令和3年9月30日	契約金額（税込）	12,980,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期
			令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

入札及び契約調書

令和3年8月4日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和3年4月5日
工事名称	村道岩野草水口線舗装補修工事（繰越分）			工事種別	舗装工事
施工場所	鮫川村大字 西山字水口向		地内	入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	舗装工 L=260.0m A=1043.9㎡			予定価格（税抜）	11,560,000 円
				落札金額（税抜）	11,300,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	11,580,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	11,600,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	11,700,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	11,300,000			落札	
小松重機土木有限公司 取締役 小松 次男	11,650,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	11,560,000				
株式会社藤田組 代表取締役 藤田 栄作	11,750,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	11,620,000				
鈴五建設工業株式会社 代表取締役 鈴木 正子	11,780,000				
株式会社キコー棚倉営業所 所長 緑川 茂	11,630,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字富田字鍛木田155番地 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿			契約年月日	令和3年4月5日
工期	着手 令和3年4月6日～完成 令和3年9月30日			契約金額（税込）	12,430,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	

入札及び契約調書

令和3年8月4日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和3年4月5日
工事名称	村道戸草関口線舗装補修工事（繰越分）			工事種別	舗装工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂東野字戸草 地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	舗装工 L=120.0m A=605.2㎡			予定価格（税抜）	10,407,000 円
				落札金額（税抜）	10,200,000 円

1 入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	10,550,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	10,500,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	10,200,000			落札	
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	10,490,000				
小松重機土木有限公司 取締役 小松 次男	10,420,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	10,380,000				
株式会社藤田組 代表取締役 藤田 栄作	10,350,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	10,280,000				
鈴五建設工業株式会社 代表取締役 鈴木 正子	10,230,000				
株式会社キコー棚倉営業所 所長 緑川 茂	10,300,000				

2 契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂東野字大石草137番地 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	契約年月日	令和3年4月5日
工期	着手 令和3年4月6日 ~ 完成 令和3年9月30日	契約金額（税込）	11,220,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期

入札及び契約調書

令和3年8月4日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和3年5月6日
工事名称	台風19号豪雨被害による村道維持補修工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂西野字萩ノ沢		地内	入札及び契約方法	随意契約
工事概要	土砂撤去 252.0m ³ 張芝工 270.0m ²			予定価格(税抜)	1,500,000 円
				落札金額(税抜)	1,500,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	1,500,000			落札	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による。

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設 代表取締役 森 康治	契約年月日	令和3年5月6日
工期	着手 令和3年5月6日 ~ 完成 令和3年5月31日	契約金額(税込)	1,650,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期

入札及び契約調書

令和3年8月3日

工事番号		担当課	教育課	入札執行日	令和3年6月22日
工事名称	鯨川中学校教員住宅2-2 石油給湯器設置工事			工事種別	暖冷房衛生設備工事
施工場所	鯨川村大字 赤坂中野字巡ヶ作 (鯨川中学校敷地) 地内			入札及び契約方法	随意契約
工事概要	屋外石油給湯器 1台			予定価格(税抜)	218,000 円
				落札金額(税抜)	218,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
(有) 蛭田建設工業 取締役 蛭田 實	218,000			落札	鯨川村財務規則第125条1項1号による

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	(有) 蛭田建設工業 取締役 蛭田 實		契約年月日	令和3年6月22日
工期	着手 令和3年6月22日 ~ 完成 令和3年7月2日		契約金額(税込)	239,800 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

入 札 及 び 契 約 調 書

令和3年8月4日

工 事 番 号		担 当 課	教育課	入 札 執 行 日	令和3年6月21日
工 事 名 称	放課後児童クラブ学び舎エアコン設置工事			工 事 種 別	暖冷房衛生設備工事
施 工 場 所	鯨川村大字 赤坂中野字道少田 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	放課後児童クラブ学び舎にエアコン設置。			予 定 価 格 (税 抜)	254,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	230,551 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
鈴木電器商会 鈴木 徹男	230,551			落札	地方自治法施行令第167条の2第1項1及び鯨川村財務規則第125条1項1号による随意契約
石井電気 石井 隆夫	265,487				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鯨川村大字赤坂西野字酒垂70番地 鈴木電器商会 鈴木 徹男		契 約 年 月 日	令和 3 年 6 月 21 日
工 期	着手 令和 3 年 6 月 21 日 ~ 完成 令和 3 年 7 月 20 日		契約金額 (税込)	253,606 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

入札及び契約調書

令和3年8月4日

工事番号		担当課	こどもセンター	入札執行日	令和3年6月7日
工事名称	6連ブランコ設置工事			工事種別	造園工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂西野酒垂		地内	入札及び契約方法	随意契約
工事概要	既存の3連ブランコ2基が安全基準を満たしていなかったため、撤去し、新たに6連ブランコを設置した。			予定価格(税抜)	750,000 円
				落札金額(税抜)	750,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
高木体育 高木 美紀夫	750,000			落札	長年にわたりこどもセンターの遊具安全点検を実施しており、遊具の安全性を担保するための必要な知識と技術があり、競争入札に適さないため。

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	高木体育 高木 美紀夫		契約年月日	令和3年6月11日
工期	着手 令和3年6月11日 ~ 完成 令和3年8月31日		契約金額(税込)	825,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

入 札 及 び 契 約 調 書

令和3年8月4日

工 事 番 号		担 当 課	こどもセンター	入 札 執 行 日	令和3年6月7日
工 事 名 称	さめがわこどもセンター高圧機器（キュービクル）取替工事			工 事 種 別	電気設備工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂西野酒垂 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	高圧受変電設備の対応年数を超過した部材の交換工事			予 定 価 格（税 抜）	858,000 円
				落 札 金 額（税 抜）	530,000 円

1 入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額（税抜）			摘 要	指 名 また は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
有限会社 酒井電設 代表取締役 酒井 國安	538,000			落札	電気工事資格を有し、施工実績のある郡内業者であるため。
丸光電気株式会社 代表取締役 松本 光春	530,000				
有限会社 星電設 星 和典	650,000				

2 契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	丸光電気株式会社 代表取締役 松本 光春		契 約 年 月 日	令和 3 年 6 月 11 日
工 期	着手 令和 3 年 6 月 11 日 ～ 完成 令和 3 年 8 月 31 日		契約金額（税込）	583,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日