

様式2

入札及び契約調書

令和6年4月1日

工事番号		担当課	総務課	入札執行日	令和6年1月12日
工事名称	旧国民健康保険診療所解体撤去工事			工事種別	解体撤去工事
施工場所	鯨川村大字 赤坂中野字巡ヶ作	地内		入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	RC造平屋建て(壁式)1棟 149.85㎡ 軽量鉄骨造平屋建て1棟13.5㎡			予定価格(税抜)	11,410,000 円
				落札金額(税抜)	10,000,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社キコー棚倉営業所 取締役営業所長 吉田 喜満	10,200,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	10,000,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	10,300,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役 内藤 勇雄	10,250,000				
湯座建設株式会社 代表取締役 湯座 好郎	10,370,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	大字赤坂中野字道少田39 (株)森建設 代表取締役 森 康治			契約年月日	令和6年1月12日
工期	着手 令和6年1月12日 ~ 完成 令和6年3月22日		契約金額(税込)	11,000,000 円	
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	

様式2

入札及び契約調書

令和6年4月1日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和5年9月27日
工事名称	令和5年度 防災・安全交付金村道岩野草水口線舗装補修工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鯨川村大字 西山字岩野草	地内		入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	村道岩野草水口線 舗装工 L=150.0m、A=597.4m ² 排水構造物工L=141.8m			予定価格(税抜)	11,534,000 円
				落札金額(税抜)	11,400,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	11,400,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	11,430,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	11,450,000				
国島建設株式会社 国島 義麿	11,530,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	11,550,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	11,540,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	11,500,000				
株式会社キコー棚倉営業所 取締役所長 吉田 喜満	11,550,000				
鈴五建設工業株式会社 代表取締役 鈴木 正子	11,450,000				
矢祭建設株式会社 代表取締役 菊地 修一	11,600,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	大字赤坂中野字取上11-2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎		契約年月日	令和5年9月27日
工期	着手 令和5年9月27日	～ 完成 令和5年12月22日	契約金額(税込)	12,540,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和6年12月22日	変更理由	気象条件による工期の変更
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和6年9月27日～令和6年3月29日
	変更契約年月日	令和6年2月7日	変更理由	実施による数量の変更
	変更後の金額(税込)	13,312,200 円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日

様式2

入札及び契約調書

令和6年4月1日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和5年12月8日
工事名称	越虫川護岸工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字 渡瀬字越虫	地内		入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	護岸工 コンクリートブロック積工 右岸 A=13.5m ² 左岸 A=68.0m ²			予定価格(税抜)	9,949,000 円
				落札金額(税抜)	9,700,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	無効				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	9,760,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	9,810,000				
国島建設株式会社 国島 義麿	9,730,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	9,700,000			落札	

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	大字渡瀬字大戸中241 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		契約年月日	令和5年12月8日
工期	着手 令和5年12月8日	～ 完成 令和6年3月15日	契約金額(税込)	10,670,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和6年2月20日	変更理由	実施数量の増減
	変更後の金額(税込)	11,476,300 円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日

様式2

入札及び契約調書

令和6年4月1日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和6年3月26日
工事名称	村道内ヶ竜滝ノ下線地すべり応急本工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鯨川村大字 赤坂東野字内ヶ竜	地内		入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	押さえ盛土工 大型土のうN=284袋、差し土V=730.7m3 頭部排土工 V=4,309.1m3			予定価格(税抜)	26,141,000 円
				落札金額(税抜)	25,550,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	25,900,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	25,550,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	25,800,000				
国島建設株式会社 国島 義麿	25,700,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	26,000,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	26,100,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	25,600,000				
株式会社キコー棚倉営業所 取締役所長 吉田 喜満	26,000,000				
鈴五建設株式会社 代表取締役 鈴木 正子	25,900,000				
矢祭建設株式会社 代表取締役 菊池 修一	25,800,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	大字赤坂中野字道少田39 株式会社森建設 代表取締役 森 康治			契約年月日	令和6年3月26日
工期	着手 令和6年3月26日	～ 完成 令和6年9月30日	契約金額(税込)	28,105,000 円	
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	