

様式2

入札及び契約調書

令和8年7月10日

工 事 番 号		担 当 課	住民福祉課	入 札 執 行 日	令和8年7月10日
工 事 名 称	村民保養施設ボイラー更新設置工事			工 事 種 別	機械設備工事
施 工 場 所	鯨川村大字	赤坂東野字広畑	地内	入 札 及 び 契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	木質ボイラー1台			予 定 価 格 (税 抜)	5,580,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	5,580,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
アーク日本株式会社 代表取締役 岩城 和男	5,580,000			落札	随意契約 (地方自治法施行令第167条の2第6項)

2 契約調書

(単位：円)

契 約 の 相 手 方 の 住 所 、 商 号 (名 称) お よ び 代 表 者 名		新潟県新潟市秋葉区滝谷町8番11号 アーク日本株式会社 代表取締役 岩城 和男		契 約 年 月 日	令和8年7月10日
工 期	着手 令和8年7月10日	～ 完成	令和8年7月31日	契 約 金 額 (税 込)	6,138,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日		変 更 理 由		
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	年 月 日～ 年 月 日	
	変更契約年月日	年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	年 月 日～ 年 月 日	

様式 2

入札及び契約調書

令和8年6月5日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	令和8年6月5日
工 事 名 称	村道官沢西山線舗装補修工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鯨川村大字 赤坂西野字前田 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	舗装工L=170.0m、A=850.0m ²			予 定 価 格 (税 抜)	11,510,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	11,300,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	5,580,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	11,300,000			落札	
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	11,350,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	11,400,000				
小松重機土木有限公司 取締役 小松 次男	11,390,000				

2 契約調書

(単位：円)

契 約 の 相 手 方 の 住 所 、 商 号 (名 称) お よ び 代 表 者 名		鯨川村大字赤坂中野字道少田39 株式会社 森建設 代表取締役 森 康治		契 約 年 月 日	令和8年6月5日
工 期	着手 令和8年6月5日	～ 完成 令和8年9月4日	契 約 金 額 (税 込)		12,430,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和8年7月8日	変 更 理 由	現場精査による数量の増減	
	変更後の金額 (税込)	12,419,000 円	変 更 後 の 工 期	令和8年6月5日～令和8年9月4日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	

様式 2

入札及び契約調書

令和8年6月5日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	令和8年6月5日
工 事 名 称	村道区画線整備工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鯨川村大字 赤坂西野字見渡地内 地内ほか			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	区画線工 L=4,640.8m			予 定 価 格 (税 抜)	3,760,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	3,550,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	5,580,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	3,650,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	3,600,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	3,550,000			落札	
小松重機土木有限公司 取締役 小松 次男	3,630,000				

2 契約調書

(単位：円)

契 約 の 相 手 方 の 住 所 、 商 号 (名 称) お よ び 代 表 者 名		鯨川村大字富田字鍛木田155番地 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿		契 約 年 月 日	令和8年6月5日
工 期	着手 令和8年6月5日	～ 完成 令和8年8月7日	契 約 金 額 (税 込)		3,905,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和8年8月7日	変 更 理 由	現場精査による数量の増減	
	変更後の金額 (税込)	4,224,000 円	変 更 後 の 工 期	令和8年6月5日～令和8年9月11日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	

入札及び契約調書

令和8年7月10日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	令和8年7月10日
工 事 名 称	令和 8 年度社会資本整備総合交付金 村道菅ノ目浅川線舗装補修工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鯨川村大字 西山字追木 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	舗装工L=270.0m、A=1,350.0m2、排水構造物工L=270.0m、横断排水工L=6.8m			予 定 価 格 (税 抜)	25,700,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	25,600,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	5,580,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	25,600,000			落札	
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	25,700,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	25,650,000				
小松重機土木有限公司 取締役 小松 次男	25,680,000				

2 契約調書

(単位：円)

契 約 の 相 手 方 の 住 所 、 商 号 (名 称) お よ び 代 表 者 名		鯨川村大字赤坂中野字道少田39 株式会社 森建設 代表取締役 森 康治		契 約 年 月 日	令和8年7月10日
工 期	着手 令和8年7月10日	～ 完成 令和8年12月18日	契 約 金 額 (税 込)	28,160,000 円	
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	

様式 2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和8年7月10日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	令和8年7月10日	
工 事 名 称	村道山王橋線山王橋修繕工事			工 事 種 別	一般土木工事	
施 工 場 所	鯨川村大字	渡瀬字上	地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札	
工 事 概 要	高機能錆転換型防食塗装工A=56.0m2			予 定 価 格 (税 抜)	8,210,000	円
				落 札 金 額 (税 抜)	8,100,000	円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 （ 税 抜 ）			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	5,580,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	8,240,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	8,370,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	8,170,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	8,100,000			落札	

2 契約調書

(単位：円)

契 約 の 相 手 方 の 住 所 、 商 号 （ 名 称 ） お よ び 代 表 者 名		鯨川村大字渡瀬字大戸中241 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		契 約 年 月 日	令和8年7月10日
工 期	着手 令和8年7月10日	～ 完成 令和8年10月16日	契 約 金 額 （ 税 込 ）		8,910,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額（税込）	円	変 更 後 の 工 期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額（税込）	円	変 更 後 の 工 期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	

様式 2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和8年7月10日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	令和8年7月10日
工 事 名 称	村道内ヶ竜線601-1号橋橋修繕工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鯨川村大字 赤坂東野字内ヶ竜 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	高機能鍍転換型防食塗装工A=59.4m2			予 定 価 格 (税 抜)	6,660,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	6,550,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	5,580,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	6,650,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	6,580,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	6,600,000				
小松重機土木有限公司 取締役 小松 次男	6,660,000				

2 契約調書

(単位：円)

契 約 の 相 手 方 の 住 所 、 商 号 (名 称) お よ び 代 表 者 名		鯨川村大字赤坂中野字取上11-2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎		契 約 年 月 日	令和8年7月10日
工 期	着手 令和8年7月10日	～ 完成 令和8年10月16日	契 約 金 額 (税 込)		7,205,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	

様式2

入札及び契約調書

令和8年7月14日

工事番号		担当課	教育課	入札執行日	令和8年5月25日
工事名称	旧富田小学校講堂その他解体工事			工事種別	解体工事
施工場所	鯨川村大字	富田字彦次郎	地内	入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	講堂（172.24㎡×1棟）及び物置小屋（6.62㎡×2棟）の解体 解体時敷地内遊具4点、バックネット、朝礼台の撤去			予定価格（税抜）	3,750,000 円
				落札金額（税抜）	3,750,000 円

1 入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	5,580,000			落札	登録業者名簿から解体工事業者として実績があり、施工可能な村内業者及び近隣市町村内業者を指名する。
湯座建設株式会社 代表取締役 湯埜 好郎	5,320,000				
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	5,990,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	6,600,000				

2 契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名		鯨川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設 代表取締役 森 康治		契約年月日	令和8年5月25日
工期	着手 令和8年5月25日	～ 完成 令和8年8月31日	契約金額（税込）		4,125,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和8年7月14日	変更理由	基礎の幅が当初の想定より広がったことにより、取り壊し・運搬費が増額となったため。	
	変更後の金額（税込）	4,334,000 円	変更後の工期	令和8年5月25日～令和8年8月31日	
	変更契約年月日	年 月 日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	年 月 日～ 年 月 日	