様式２

入　札　及　び　契　約　調　書

平成２８年　７月　５日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成２８年　７月　５日
工事名称	旧学校給食センター線側溝布設工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字　赤坂中野字道少田　　地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	排水工　U型側溝　L＝82m　暗渠工　L＝4.8m 舗装工　L＝84m　A＝252㎡			予定価格（税抜）	4,691,000　円
				落札金額（税抜）	4,500,000　円

１　入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第１回	第２回	第３回		
湯座建設株式会社　代表取締役　湯坐　好郎	4,500,000			落札	一般的かつ小規模な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設　代表取締役　森　康治	4,650,000				
東白工業株式会社　代表取締役　鈴木　次男	4,550,000				
国島建設株式会社　代表取締役　国島　義麿	4,600,000				
小松重機土木有限会社　代表取締役　小松　敏明	4,550,000				

２　契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社　代表取締役　湯坐　好郎			契約年月日	平成２８年　７月　５日
工期	着手　平成２８年　７月　６日　～ 完成　平成２８年　９月１６日			契約金額（税込）	4,860,000　円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	
	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	

様式２

入　札　及　び　契　約　調　書

平成２８年　７月　５日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成２８年　７月　５日
工事名称	村道江堀那倉線ほか舗装補修工事			工事種別	舗装工事
施工場所	鮫川村大字　青生野字江堀　　地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	舗装工　L=800.0m　A=2,966.5㎡ 排水工　U型側溝撤去再設置　L=544.0m			予定価格（税抜）	38,834,000　円
				落札金額（税抜）	38,000,000　円

１　入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第１回	第２回	第３回		
湯座建設株式会社　代表取締役　湯坐　好郎	38,400,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設　代表取締役　森　康治	38,500,000				
東白工業株式会社　代表取締役　鈴木　次男	38,300,000				
国島建設株式会社　代表取締役　国島　義麿	38,600,000				
小松重機土木有限会社　代表取締役　小松　敏明	38,000,000			落札	
藤田建設工業株式会社　代表取締役社長　藤田　光夫	38,650,000				
深谷建設株式会社　代表取締役　深谷　佳孝	38,500,000				
株式会社山本組　代表取締役　山本　一三男	38,600,000				
株式会社藤田組　代表取締役　藤田　栄作	38,800,000				
鈴五建設株式会社　代表取締役社長　鈴木　廣	39,000,000				

２　契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字渡瀬字大戸中241番地 小松重機土木有限会社　代表取締役　小松　敏明			契約年月日	平成２８年　７月　５日
工期	着手　平成２８年　７月　６日　～ 完成　平成２８年１２月１４日			契約金額（税込）	41,040,000　円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	
	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	

様式２

入　札　及　び　契　約　調　書

平成２８年　７月　５日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成２８年　７月　５日
工事名称	薮地区農道改良工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字　赤坂西野字薮　　地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	改良工　L=136.4m　舗装工　L=736.4m　法面工　A=1304.2㎡			予定価格（税抜）	27,868,000　円
				落札金額（税抜）	27,500,000　円

１　入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第１回	第２回	第３回		
湯座建設株式会社　代表取締役　湯坐　好郎	27,600,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設　代表取締役　森　康治	27,500,000			落札	
東白工業株式会社　代表取締役　鈴木　次男	27,700,000				
国島建設株式会社　代表取締役　国島　義麿	27,800,000				
小松重機土木有限会社　代表取締役　小松　敏明	27,800,000				
藤田建設工業株式会社　代表取締役社長　藤田　光夫	27,600,000				
深谷建設株式会社　代表取締役　深谷　佳孝	27,650,000				
株式会社山本組　代表取締役　山本　一三男	27,700,000				
株式会社藤田組　代表取締役　藤田　栄作	27,750,000				
鈴五建設株式会社　代表取締役社長　鈴木　廣	27,600,000				

２　契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設　代表取締役　森　康治			契約年月日	平成２８年　７月　５日
工期	着手　平成２８年　７月　６日　～ 完成　平成２９年　１月１０日			契約金額（税込）	29,700,000　円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	
	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	

様式２

入　札　及　び　契　約　調　書

平成２８年　７月　５日

工事番号		担当課	教育課	入札執行日	平成２８年　７月　５日
工事名称	鮫川小学校西側通路舗装工事			工事種別	舗装工事
施工場所	鮫川村大字　大字赤坂中野字道少田　　地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	舗装工　アスファルト　A=410.2㎡ コンクリート　A=70.6㎡			予定価格（税抜）	2,966,000　円
				落札金額（税抜）	2,850,000　円

１　入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第１回	第２回	第３回		
湯座建設株式会社　代表取締役　湯坐　好郎	2,900,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社　森建設　代表取締役　森　　康治	2,920,000				
東白工業株式会社　代表取締役　鈴木　次男	2,850,000			落札	
国島建設株式会社　代表取締役　国島　義麿	3,050,000				
小松重機土木有限会社　代表取締役　小松　敏明	2,980,000				

２　契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂東野字大石草137 東白工業株式会社　　代表取締役　鈴木　次男			契約年月日	平成２８年　７月　５日
工期	着手　平成２８年　７月　６日　　～ 完成　　平成２８年　９月１６日			契約金額（税込）	3,078,000　円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成　　年　　月　　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日	
	変更契約年月日	平成　　年　　月　　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日	

様式２

入　札　及　び　契　約　調　書

平成２８年　７月　５日

工事番号		担当課	教育課	入札執行日	平成２８年　７月　５日
工事名称	渡瀬村民体育館解体工事			工事種別	建築工事
施工場所	鮫川村大字　大字渡瀬字木之根　　地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	体育館　鉄骨平屋建て　１棟ほか 解体工事　仮設工事　産業廃棄物処理一式			予定価格（税抜）	12,185,000　円
				落札金額（税抜）	11,000,000　円

１　入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第１回	第２回	第３回		
湯座建設株式会社　代表取締役　湯坐　好郎	11,400,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社　森建設　代表取締役　森　　康治	11,600,000				
東白工業株式会社　代表取締役　鈴木　次男	11,500,000				
小松重機土木有限会社　代表取締役　小松　敏明	11,000,000			落札	
藤田建設工業株式会社　代表取締役社長　藤田　光夫	11,900,000				
深谷建設株式会社　代表取締役　深谷　佳孝	11,800,000				
株式会社山本組　代表取締役　山本　一三男	11,550,000				
株式会社藤田組　代表取締役　藤田　栄作	11,600,000				
鈴五建設工業株式会社　代表取締役社長　鈴木　廣	12,000,000				

２　契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字渡瀬字大戸中241 小松重機土木有限会社　代表取締役　小松　敏明			契約年月日	平成２８年　７月　５日
工期	着手　平成２８年　７月　６日　～ 完成　平成28年12月20日			契約金額（税込）	11,880,000　円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	
	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	

様式２

入　札　及　び　契　約　調　書

平成２８年　７月　５日

工事番号		担当課	教育課	入札執行日	平成２８年　７月　５日
工事名称	富田村民体育館トイレ設置工事			工事種別	暖冷房衛生設備工事
施工場所	鮫川村大字　大字富田字彦次郎　　地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	トイレ建屋工　木造1棟 便器Ｎ＝2　浄化槽設置工　ＦＲＰ5人槽 排水管布設工　一式　給水管接続工　一式			予定価格（税抜）	4,000,000　円
				落札金額（税抜）	3,882,000　円

１　入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第１回	第２回	第３回		
有限会社蛭田建設工業　取締役　蛭田　　實	3,882,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社トーホクオカベ　代表取締役　岡部　　稔	3,960,000				
株式会社コバヤシ　代表取締役　小林　秀樹	4,212,000				
本多設備工業株式会社　代表取締役　本多　幸雄	4,000,000				

２　契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字渡瀬字福原２４－１ 有限会社蛭田建設工業　取締役　蛭田　　實			契約年月日	平成２８年　７月　５日
工期	着手　平成２８年　７月　６日　～ 完成　平成２８年　９月１６日			契約金額（税込）	4,192,560　円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	
	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	

様式２

入　札　及　び　契　約　調　書

平成２８年　７月　５日

工事番号		担当課	教育課	入札執行日	平成２８年　７月　５日
工事名称	鮫川小学校トイレ改修工事			工事種別	暖冷房衛生設備工事
施工場所	鮫川村大字　大字赤坂中野字道少田　　地内			入札及び契約方法	随意契約
工事概要	トイレ改修工（洋式化）　一式 和式撤去　２２箇所　洋式新設　１８か所			予定価格（税抜）	5,980,000　円
				落札金額（税抜）	5,865,000　円

１　入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第１回	第２回	第３回		
有限会社蛭田建設工業　取締役　蛭田　　實	5,865,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社トーホクオカベ　代表取締役　岡部　　稔	5,980,000				
株式会社コバヤシ　代表取締役　小林　秀樹	6,000,000				
本多設備工業株式会社　代表取締役　本多　幸雄	5,960,000				

２　契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字渡瀬字福原２４－１ 有限会社蛭田建設工業　取締役　蛭田　　實			契約年月日	平成２８年　７月　５日
工期	着手　平成２８年　７月　６日　～ 完成　平成２８年　９月１６日			契約金額（税込）	6,334,200　円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	
	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	

様式２

入　札　及　び　契　約　調　書

平成２８年　７月２７日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成２８年　７月　５日
工事名称	村道江堀那倉線ほか舗装補修工事			工事種別	舗装工事
施工場所	鮫川村大字　青生野字江堀　　地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	舗装工　L=800.0m　A=2,966.5㎡ 排水工　U型側溝撤去再設置　L=544.0m			予定価格（税抜）	38,834,000　円
				落札金額（税抜）	38,000,000　円

１　入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第１回	第２回	第３回		
湯座建設株式会社　代表取締役　湯坐　好郎	38,400,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設　代表取締役　森　康治	38,500,000				
東白工業株式会社　代表取締役　鈴木　次男	38,300,000				
国島建設株式会社　代表取締役　国島　義麿	38,600,000				
小松重機土木有限会社　代表取締役　小松　敏明	38,000,000			落札	
藤田建設工業株式会社　代表取締役社長　藤田　光夫	38,650,000				
深谷建設株式会社　代表取締役　深谷　佳孝	38,500,000				
株式会社山本組　代表取締役　山本　一三男	38,600,000				
株式会社藤田組　代表取締役　藤田　栄作	38,800,000				
鈴五建設株式会社　代表取締役社長　鈴木　廣	39,000,000				

２　契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字渡瀬字大戸中241番地 小松重機土木有限会社　代表取締役　小松　敏明			契約年月日	平成２８年　７月　５日
工期	着手　平成２８年　７月　６日　～ 完成　平成２８年１２月１４日			契約金額（税込）	41,040,000　円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成２８年　７月１９日	変更理由	単価適用日変更に伴う特例措置	
	変更後の金額（税込）	41,375,880　円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	
	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	

様式２

入　札　及　び　契　約　調　書

平成２８年　７月２７日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成２８年　７月　５日
工事名称	薮地区農道改良工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字　赤坂西野字薮　　地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	改良工　L=136.4m　舗装工　L=736.4m　法面工　A=1304.2㎡			予定価格（税抜）	27,868,000　円
				落札金額（税抜）	27,500,000　円

１　入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第１回	第２回	第３回		
湯座建設株式会社　代表取締役　湯坐　好郎	27,600,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設　代表取締役　森　康治	27,500,000			落札	
東白工業株式会社　代表取締役　鈴木　次男	27,700,000				
国島建設株式会社　代表取締役　国島　義麿	27,800,000				
小松重機土木有限会社　代表取締役　小松　敏明	27,800,000				
藤田建設工業株式会社　代表取締役社長　藤田　光夫	27,600,000				
深谷建設株式会社　代表取締役　深谷　佳孝	27,650,000				
株式会社山本組　代表取締役　山本　一三男	27,700,000				
株式会社藤田組　代表取締役　藤田　栄作	27,750,000				
鈴五建設株式会社　代表取締役社長　鈴木　廣	27,600,000				

２　契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設　代表取締役　森　康治			契約年月日	平成２８年　７月　５日
工期	着手　平成２８年　７月　６日　～ 完成　平成２９年　１月１０日			契約金額（税込）	29,700,000　円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成２８年　７月１９日	変更理由	単価適用日変更に伴う特例措置	
	変更後の金額（税込）	30,260,520　円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	
	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	

様式２

入　札　及　び　契　約　調　書

平成２８年　７月２７日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成２８年　７月２５日
工事名称	治山施設事業（団体営）本坂地区治山施設工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字　赤坂西野　字　本坂　　地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	山腹工 0.03ha　土工 V=283.7m3　筋工 L=101.9m 伏工 A=327.3m3　仮設工 1式			予定価格（税抜）	7,425,000　円
				落札金額（税抜）	7,300,000　円

１ 入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第１回	第２回	第３回		
湯座建設株式会社　代表取締役　湯坐　好郎	7,300,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設　代表取締役　森　康治	7,380,000				
東白工業株式会社　代表取締役　鈴木　次男	7,400,000				
国島建設株式会社　代表取締役　国島　義麿	7,500,000				
小松重機土木有限会社　代表取締役　小松　敏明	7,450,000				

２ 契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社　代表取締役　湯坐　好郎			契約年月日	平成２８年　７月２５日
工期	着手　平成２８年　７月２６日　～ 完成　平成２８年１１月３０日			契約金額（税込）	7,884,000　円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	
	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	

様式２

入　札　及　び　契　約　調　書

平成２８年　７月２７日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成２８年　４月２７日
工事名称	道路維持補修工事（２工区）			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字　富田字中沢　　地内　ほか			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	中沢線 舗装工 A=40㎡　中沢田尻線 舗装工 A=89㎡ 寅卯平蕨平線 防護柵工 L=93m			予定価格（税抜）	3,192,000　円
				落札金額（税抜）	3,170,000　円

１ 入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第１回	第２回	第３回		
湯座建設株式会社　代表取締役　湯坐　好郎	3,200,000				一般的かつ小規模な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設　代表取締役　森　康治	3,250,000				
東白工業株式会社　代表取締役　鈴木　次男	3,220,000				
国島建設株式会社　代表取締役　国島　義麿	3,170,000			落札	
小松重機土木有限会社　代表取締役　小松　敏明	3,230,000				

２ 契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字富田字鍬木田155番地 国島建設株式会社　代表取締役　国島　義麿			契約年月日	平成２８年　４月２７日
工期	着手　平成２８年　４月２８日　～ 完成　平成２８年　８月３１日			契約金額（税込）	3,423,600　円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成２８年　７月　６日	変更理由	現地精査による施工規模の変更	
	変更後の金額（税込）	4,278,960　円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	
	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	

様式２

入　札　及　び　契　約　調　書

平成２８年　７月２７日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成２８年　４月２７日
工事名称	道路維持補修工事（３工区）			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字　渡瀬字大戸中　地内　ほか			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	大戸中松倉線 排水工 L=17m　世々麦西谷地線 舗装工 A=21㎡			予定価格（税抜）	2,149,000　円
				落札金額（税抜）	2,100,000　円

１ 入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第１回	第２回	第３回		
湯座建設株式会社　代表取締役　湯坐　好郎	2,150,000				一般的かつ小規模な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設　代表取締役　森　康治	2,200,000				
東白工業株式会社　代表取締役　鈴木　次男	2,170,000				
国島建設株式会社　代表取締役　国島　義麿	2,180,000				
小松重機土木有限会社　代表取締役　小松　敏明	2,100,000			落札	

２ 契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字渡瀬字大戸中241番地 小松重機土木有限会社　代表取締役　小松　敏明			契約年月日	平成２８年　４月２７日
工期	着手　平成２８年　４月２８日　～ 完成　平成２８年　８月３１日			契約金額（税込）	2,268,000　円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成２８年　７月　６日	変更理由	現地精査による施工規模の変更及び施工箇所の追加	
	変更後の金額（税込）	2,275,560　円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	
	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	

様式２

入　札　及　び　契　約　調　書

平成２８年　８月　１日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成２８年　４月２７日
工事名称	道路維持補修工事（１工区）			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字　赤坂中野字真坂　　地内　ほか			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	真坂見渡線 排水工 L=45m　水口大沢線 防護柵工 L=39m 桜久保線 アスカーブ L=50m　滑石浅川線 排水工 L=7m			予定価格（税抜）	2,738,000　円
				落札金額（税抜）	2,600,000　円

１ 入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第１回	第２回	第３回		
湯座建設株式会社　代表取締役　湯坐　好郎	2,600,000			落札	一般的かつ小規模な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設　代表取締役　森　康治	2,690,000				
東白工業株式会社　代表取締役　鈴木　次男	2,700,000				
国島建設株式会社　代表取締役　国島　義麿	2,650,000				
小松重機土木有限会社　代表取締役　小松　敏明	2,730,000				

２ 契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社　代表取締役　湯坐　好郎			契約年月日	平成２８年　４月２７日
工期	着手　平成２８年　４月２８日　～ 完成　平成２８年　８月３１日			契約金額（税込）	2,808,000　円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成２８年　８月　１日	変更理由	現地精査による施工規模の変更	
	変更後の金額（税込）	3,819,960　円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	
	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	

様式２

入　札　及　び　契　約　調　書

平成２８年　８月　２日

工事番号		担当課	教育課	入札執行日	平成２８年　７月　５日
工事名称	鮫川小学校西側通路舗装工事			工事種別	舗装工事
施工場所	鮫川村大字　大字赤坂中野字道少田　　地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	舗装工　アスファルト　A=410.2㎡ コンクリート　A=70.6㎡			予定価格（税抜）	2,966,000　円
				落札金額（税抜）	2,850,000　円

１　入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第１回	第２回	第３回		
湯座建設株式会社　代表取締役　湯坐　好郎	2,900,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社　森建設　代表取締役　森　康治	2,920,000				
東白工業株式会社　代表取締役　鈴木　次男	2,850,000			落札	
国島建設株式会社　代表取締役　国島　義麿	3,050,000				
小松重機土木有限会社　代表取締役　小松　敏明	2,980,000				

２　契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂東野字大石草137 東白工業株式会社　代表取締役　鈴木　次男			契約年月日	平成２８年　７月　５日
工期	着手　平成２８年　７月　６日　～ 完成　平成２８年　９月１６日			契約金額（税込）	3,078,000　円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成２８年　８月　１日	変更理由	現地精査による施工内容の変更	
	変更後の金額（税込）	3,696,840　円	変更後の工期	平成２８年　７月　６日～平成２８年　９月１６日	
	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	

様式２

入　札　及　び　契　約　調　書

平成２８年　８月　４日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成２８年　７月２５日
工事名称	村道新宿古殿線舗装補修工事			工事種別	舗装工事
施工場所	鮫川村大字　石井草字石井　　地内　ほか			入札及び契約方法	条件付き一般競争入札
工事概要	舗装工　L=880.0m A=4,836.4㎡ 排水工　U型側溝撤去再設置　L=567.0m			予定価格（税抜）	46,511,000　円
				落札金額（税抜）	42,000,000　円

１　入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第１回	第２回	第３回		
高田工業株式会社　浅川営業所　所長　角田　安男	39,500,000			無効	
湯座建設株式会社　代表取締役　湯坐　好郎	44,900,000				
藤田建設工業株式会社　代表取締役　藤田　光夫	46,500,000				
株式会社森建設　代表取締役　森　康治	42,000,000			落札	
株式会社キコー　代表取締役　深谷　明雄	45,000,000				

２　契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社　森建設　代表取締役　森　康治			契約年月日	平成２８年　８月　２日
工期	着手　平成２８年　８月　２日　～ 完成　平成２８年１２月２６日			契約金額（税込）	45,360,000　円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成２８年　８月　３日	変更理由	単価摘要日変更に伴う特例措置	
	変更後の金額（税込）	45,600,840　円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	
	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	

様式２

入　札　及　び　契　約　調　書

平成28年9月8日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成28年9月7日
工事名称	鍬木田配水池本体整備工事			工事種別	上下水道工事
施工場所	鮫川村大字　富田字鍬木田　　地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	配水池内部防水塗装A=349㎡, 導水管L=13m, 配水管L=3.6m, 越流排泥管L=9.6m　流量計室、管理棟室、電動弁室建築			予定価格（税抜）	30,210,000　円
				落札金額（税抜）	28,400,000　円

１　入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第１回	第２回	第３回		
有限会社蛭田建設工業　取締役　蛭田　實	29,000,000				過去に村が発注した水道施設工事を受注した水道業者であり、指名登録業者名簿の中から選考。
株式会社トーホクオカベ　代表取締役　岡部　稔	29,000,000				
有限会社笹島管工設備　代表取締役　笹島　正子	30,200,000				
株式会社コバヤシ　代表取締役　小林　秀樹	30,000,000				
本多設備工業株式会社　　代表取締役社長　本多　幸雄	28,400,000			落札	

２　契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	本多設備工業株式会社 代表取締役社長　本多　幸雄			契約年月日	平成28年9月7日
工期	着手　平成28年9月8日	～ 完成	平成29年2月28日	契約金額（税込）	30,672,000　円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	
	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	

様式２

入　札　及　び　契　約　調　書

平成２８年　９月３０日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成２８年　９月３０日
工事名称	大久保地区農道舗装工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字　石井草　字　大久保　　地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	舗装工　L=420.0m			予定価格（税抜）	6,445,000　円
				落札金額（税抜）	6,400,000　円

１　入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第１回	第２回	第３回		
湯座建設株式会社　代表取締役　湯坐　好郎	6,500,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設　代表取締役　森　康治	6,400,000			落札	
東白工業株式会社　代表取締役　鈴木　次男	6,490,000				
国島建設株式会社　代表取締役　国島　義麿	6,450,000				
小松重機土木有限会社　代表取締役　小松　敏明	6,550,000				

２　契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設　代表取締役　森　康治			契約年月日	平成２８年　９月３０日
工期	着手　平成２８年　９月３０日　～ 完成　平成２８年１２月　８日			契約金額（税込）	6,912,000　円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	
	変更契約年月日	平成　年　月　日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成　年　月　日～平成　年　月　日	