

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 7月 2日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成30年 6月29日
工 事 名 称	前田団地浴室改修工事			工 事 種 別	暖冷房衛生設備工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂中野 字 東前田		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	前田団地浴室改修 3戸 浴槽・シャワー水栓設置 ガス給湯器設置 洗面台混合水栓設置			予 定 価 格 (税 抜)	1,805,556 円
				落 札 金 額 (税 抜)	1,800,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
有限会社蛭田建設工業 取締役 蛭田 實	1,950,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内及び近隣町村の業者を指名する。
株式会社トーホクオカベ 代表取締役 岡部 稔	1,800,000			落札	
本多設備工業株式会社 代表取締役 本多 幸雄	2,000,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	古殿町大字田口寺前117-1 株式会社トーホクオカベ 代表取締役 岡部 稔		契 約 年 月 日	平成30年 6月29日
工 期	着手 平成30年 7月 2日	～ 完成 平成30年10月31日	契約金額(税込)	1,944,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 7月 5日

工 事 番 号		担 当 課	教育課	入 札 執 行 日	平成30年7月4日
工 事 名 称	西山体育館屋根葺替工事			工 事 種 別	建築工事
施 工 場 所	鮫川村大字 西山 字 水口 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	西山体育館北側屋根葺替工事			予 定 価 格 (税 抜)	2,007,590 円
				落 札 金 額 (税 抜)	1,950,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者 (入札者) の商号 (名称) および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
芳賀建築板金工業株式会社 代表取締役 芳賀 義美	1,950,000			落札	建築工事に伴い入札参加指名願を提出している3社に見積依頼。
大平住建 代表 大平 政信	2,329,285				
関根工務店 代表 関根 勝士	2,177,550				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	鮫川村大字赤坂東野字広畑152-4 芳賀建築板金工業株式会社 代表取締役 芳賀 義美		契 約 年 月 日	平成30年 7月 5日
工 期	着手 平成30年 7月 6日 ~ 完成 平成30年 9月18日		契約金額 (税込)	2,106,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日

様式2

入札及び契約調書

平成30年 7月 5日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成30年 7月 4日
工事名称	寅卯平地区給水施設整備工事			工事種別	上下水道工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂西野 字 岡田	地内ほか		入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	配水管布設φ150~75 L=592.8m 給水管布設φ20 N=6戸 消火栓設置工 N=1基			予定価格(税抜)	25,610,000 円
				落札金額(税抜)	24,300,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社トーホクオカベ 代表取締役 岡部 稔	24,300,000			落札	登録業者名簿に掲載されている業者のうち、過去に受注したことのある近隣町村の業者を指名する。
有限会社蛭田建設工業 取締役 蛭田 實	24,450,000				
株式会社コバヤシ 代表取締役 小林 秀樹	24,900,000				
本多設備工業株式会社 代表取締役 本多 幸雄	24,700,000				
有限会社笹島管工設備 代表取締役 笹島 正子	25,000,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	古殿町大字田口字寺前117-1 株式会社トーホクオカベ 代表取締役 岡部 稔	契約年月日	平成30年 7月 4日
工期	着手 平成30年 7月 5日 ~ 完成 平成30年11月30日	契約金額(税込)	26,244,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日		変更理由
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期
			平成 年 月 日~平成 年 月 日

入札及び契約調書

平成30年 7月 5日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成30年 7月 4日
工事名称	村道江堀那倉線舗装補修工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字 青生野 字 江堀 地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	舗装工 L=440m A=2208.3㎡ アスカーブ L=319.5m 側溝撤去再設置 L=166m 区画線 L=855.5m			予定価格(税抜)	33,927,000 円
				落札金額(税抜)	32,000,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯墾 好郎	32,460,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	32,950,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	32,600,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	33,000,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	32,000,000			落札	
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	32,450,000				
株式会社藤田組 代表取締役 藤田 栄作	32,400,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	32,500,000				
鈴五建設工業株式会社 代表取締役社長 鈴木 廣	33,200,000				
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	33,200,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字渡瀬字大戸中241番地 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		契約年月日	平成30年 7月 4日
工期	着手 平成30年 7月 5日	～ 完成 平成30年11月30日	契約金額(税込)	34,560,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日		変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

入札及び契約調書

平成30年 7月 5日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成30年 7月 4日
工事名称	宅地分譲地造成工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂西野 字 見渡		地内	入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	区画造成 11区画 道路整備 L=291m 給排水管布設 1式			予定価格(税抜)	40,661,000 円
				落札金額(税抜)	40,000,000 円

1 入札調書

(単位: 円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	41,000,000	40,000,000		落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	42,550,000	40,900,000			
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	41,900,000	40,900,000			
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	42,100,000	40,950,000			
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	42,560,000	40,800,000			
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	41,700,000	40,900,000			
株式会社藤田組 代表取締役 藤田 栄作	42,900,000	40,600,000			
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	42,300,000	40,500,000			
鈴五建設工業株式会社 代表取締役社長 鈴木 廣	43,000,000	40,900,000			
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	42,640,000	40,900,000			

2 契約調書

(単位: 円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎		契約年月日	平成30年 7月 4日
工期	着手 平成30年 7月 5日 ~ 完成 平成30年11月30日		契約金額(税込)	43,200,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日		変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 7月 5日

工 事 番 号	担 当 課 地域整備課	入 札 執 行 日	平成30年 7月 4日
工 事 名 称	29年災第52-101号前ノ沢地区農地災害復旧工事	工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 渡瀬 字 前ノ沢 地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	復旧延長 道路 L=9.0m フトンカゴ工 L=54.0m	予 定 価 格 (税 抜)	1,830,000 円
		落 札 金 額 (税 抜)	1,800,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	1,880,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	1,870,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	1,850,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	1,830,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	1,800,000			落札	

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字渡瀬字大戸中241番地 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	契 約 年 月 日	平成30年 7月 4日
工 期	着手 平成30年 7月 5日 ~ 完成 平成30年 9月28日	契約金額 (税込)	1,944,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	変 更 後 の 工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
	変更契約年月日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	変 更 後 の 工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

様式2

入札及び契約調書 平成30年7月11日

工事番号	担当課 教育課	入札執行日	平成30年7月11日
工事名称	鮫川中学校トイレ改修工事	工事種別	暖冷房衛生設備工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂中野 字 巡ヶ作 地内	入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	普通教室・職員室和式トイレ撤去20ヶ所 洋式トイレ設置14ヶ所	予定価格(税抜)	6,033,000 円
		落札金額(税抜)	6,000,000 円

1 入札調書

(単位: 円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社トーホクオカベ 代表取締役 岡部 稔	6,350,000				村指定の給水排水設備業者の中から施工可能な業者を指名
有限会社蛭田建設工業 取締役 蛭田 實	6,000,000			落札	
株式会社コバヤシ 代表取締役 小林秀樹	6,200,000				
本多設備工業株式会社 代表取締役 本多幸雄	6,200,000				

2 契約調書

(単位: 円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字渡瀬字福原24-1 有限会社蛭田建設工業 取締役 蛭田 實		契約年月日	平成30年7月11日
工期	着手 平成30年7月11日	～ 完成 平成30年9月18日	契約金額(税込)	6,480,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 8月 1日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成30年 5月16日
工 事 名 称	村道富田山田線舗装補修工事			工 事 種 別	舗装工事
施 工 場 所	鮫川村大字 富田 字 反田	地内ほか		入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	舗装工 L=306.0m A=872.9m ²			予 定 価 格 (税 抜)	4,388,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	4,300,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	4,380,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	4,410,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	4,450,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義磨	4,300,000			落札	
小松重機土木有限会社 代表取締役 小松 敏明	4,430,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字富田字鍛木田155番地 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義磨		契 約 年 月 日	平成30年 5月16日
工 期	着手 平成30年 5月17日	～ 完成 平成30年 8月31日	契約金額 (税込)	4,644,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成30年 8月 1日	変 更 理 由	現地精査による施工規模の変更
	変更後の金額 (税込)	5,469,120 円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 8月 3日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成30年 8月 3日
工 事 名 称	林道東前田線舗装工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂中野 字 東前田	地内		入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	舗装工 L=450.0m			予 定 価 格 (税 抜)	9,502,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	9,000,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者 (入札者) の商号 (名称) および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	9,100,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	9,000,000			落札	
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	9,150,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	9,050,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	9,080,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 森建設株式会社 代表取締役 森 康治		契 約 年 月 日	平成30年 8月 3日
工 期	着手 平成30年 8月 3日	～ 完成 平成31年 2月28日	契約金額 (税込)	9,720,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日		変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 8月 3日

工 事 番 号	担当課 地域整備課	入 札 執 行 日	平成30年 8月 3日
工 事 名 称	維持補修工事 (1工区)	工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 西山 字 大平 地内ほか	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	村道 菅ノ目浅川線 排水工 L=4.0m 林道 酒垂宝木線 法面工 A=469.5㎡	予 定 価 格 (税 抜)	1,768,000 円
		落 札 金 額 (税 抜)	1,750,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者 (入札者) の商号 (名称) および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	1,750,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	1,780,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	1,790,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	1,850,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	1,830,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	契 約 年 月 日	平成30年 8月 3日
工 期	着手 平成30年 8月 3日 ~ 完成 平成30年10月31日	契 約 金 額 (税 込)	1,890,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	変 更 後 の 工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
	変更契約年月日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	変 更 後 の 工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 8月 3日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成30年 8月 3日
工 事 名 称	維持補修工事 (2工区)			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 青生野 字 世々麦		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	村道 世々麦西谷地線 舗装工 A=88.0㎡			予 定 価 格 (税 抜)	690,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	690,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者 (入札者) の商号 (名称) および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	720,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	720,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	740,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	710,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	690,000			落札	

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	鮫川村大字渡瀬字大戸中241番地 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		契 約 年 月 日	平成30年 8月 3日
工 期	着手 平成30年 8月 3日 ~ 完成 平成30年10月31日		契約金額 (税込)	745,200 円
変更契約の内容	変更契約年月日		変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 9月20日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年12月 1日
工 事 名 称	鮫川村定住促進住宅 水口住宅建設工事			工 事 種 別	建築工事
施 工 場 所	鮫川村大字 西山 字 水口 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	一般競争入札
工 事 概 要	木造2階建て 1棟3戸 延べ床面積 198.50㎡ 建築主体工事 電気設備工事 機械設備工事 屋外整備工事			予 定 価 格 (税 抜)	76,196,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	69,500,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	57,900,000			失格	/
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	69,500,000			落札	
鈴五建設工業株式会社 代表取締役 鈴木 廣	55,226,700			失格	

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	東白川郡棚倉町大字棚倉字南町20番地 藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄		契 約 年 月 日	平成29年12月15日
工 期	着手 平成29年12月15日 ~ 完成 平成30年 3月30日		契約金額 (税込)	75,060,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成30年 2月28日	変 更 理 由	工期限の延長
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成29年12月15日~平成30年 8月21日
	変更契約年月日	平成30年 8月 9日	変 更 理 由	工期限の延長
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	平成29年12月15日~平成30年 9月28日
	変更契約年月日	平成30年 9月20日	変 更 理 由	外構工事の追加
	変更後の金額 (税込)	78,567,840 円	変更後の工期	平成 年 月 日~平成 年 月 日