

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和元年 6月 3日

工 事 番 号		担 当 課	教育課	入 札 執 行 日	令和元年 6月 3日
工 事 名 称	鮫川小学校4年生、学習室黒板入替工事			工 事 種 別	機械設備工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂中野 字 道少田 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	鮫川小学校 普通教室、特別教室黒板入替 計 2教室			予 定 価 格 (税 抜)	1,080,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	1,010,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 また は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
有限会社 あぶくま教育 代表取締役 渡辺岳朋	1,010,000			落札	地方自治法施行令第167条の2第1号及び鮫川村財務規則第125条1項1号による随意契約

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	有限会社 あぶくま教育 代表取締役 渡辺岳朋			契 約 年 月 日	令和元年 6月 3日
工 期	着手 令和元年6月3日	～ 完成 令和元年8月19日	契約金額 (税込)	1,090,800 円	
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	年 月 日	変更理由		
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	年 月 日～	年 月 日
	変更契約年月日	年 月 日	変更理由		
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	年 月 日～	年 月 日

様式2

入札及び契約調書

令和元年 7月 8日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和元年 5月21日
工事名称	維持補修工事(2工区)			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字 青生野 字 江堀 地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	村道羽双線1 舗装工A=62.4㎡ 村道羽双線3 法面工A=40.8㎡ 村道大戸中線 舗装工A=130.9㎡ 林道大戸中松倉線1 舗装工A=23.5㎡ 林道大戸中松倉線2 舗装工A=37.5㎡			予定価格(税抜)	2,604,000 円
				落札金額(税抜)	2,500,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	2,570,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	2,600,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	2,640,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	2,550,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	2,500,000			落札	

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字渡瀬字大戸中241番地 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		契約年月日	令和元年 5月21日
工期	着手 令和元年 5月22日 ~ 完成 令和元年 8月30日		契約金額(税込)	2,700,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和元年 7月 8日	変更理由	現地精査による工事数量の変更
	変更後の金額(税込)	2,924,640 円	変更後の工期	令和元年 5月22日~令和元年 8月30日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日~令和 年 月 日

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和元年 7月16日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	令和元年 5月21日
工 事 名 称	村道富田山田線舗装補修工事			工 事 種 別	舗装工事
施 工 場 所	鮫川村大字 富田 字 鍛木田		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	舗装工 L=328.7m			予 定 価 格 (税 抜)	4,599,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	4,500,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	4,590,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	4,640,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	4,700,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	4,500,000			落札	
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	4,620,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字富田字鍛木田155番地 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿		契 約 年 月 日	令和元年 5月21日
工 期	着手 令和元年 5月22日	～ 完成 令和元年 8月30日	契約金額 (税込)	4,860,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和元年 7月16日	変 更 理 由	現地精査による施工数量の変更
	変更後の金額 (税込)	4,910,760 円	変更後の工期	令和元年 5月22日～令和元年 9月 4日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日

入札及び契約調書

令和元年 7月18日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和元年 7月18日
工事名称	寅卯平地区給水施設整備工事			工事種別	上下水道工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂西野 字 石ノ花	地内		入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	配水管布設工 VPRφ150 L=399.5m 給水管布設 PPφ20~25 N=7戸 消火栓設置工 地上式単口φ75×65 N=1基			予定価格(税抜)	21,230,000 円
				落札金額(税抜)	20,100,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社トーホクオカベ 代表取締役 岡部 稔	20,600,000			落札	登録業者名簿に掲載されている業者のうち、過去に受注したことのある近隣町村の業者を指名する。
有限会社蛭田建設工業 取締役 蛭田 實	20,100,000				
株式会社コバヤシ 代表取締役 小林 秀樹	21,280,000				
本多設備工業株式会社 代表取締役 本多 幸雄	20,805,000				
有限会社笹島管工設備 代表取締役 笹島 正子	22,291,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字渡瀬字福原24番地1 有限会社蛭田建設工業 取締役 蛭田 實		契約年月日	令和元年 7月18日
工期	着手 令和元年 7月19日	～ 完成 令和元年 11月29日	契約金額(税込)	21,708,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日		変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日

様式2

入札及び契約調書

令和元年 7月18日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和元年 7月18日
工事名称	村道戸草関口線舗装補修工事			工事種別	舗装工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂東野 字 戸草 地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	舗装工 L=60.0m A=347.1m ² 区画線 L=120.0m			予定価格(税抜)	4,741,000 円
				落札金額(税抜)	4,500,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	4,600,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	4,500,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	4,580,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	4,650,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂東野字大石草137番地 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	契約年月日	令和元年 7月18日
工期	着手 令和元年 7月19日 ~ 完成 令和元年 9月30日	契約金額(税込)	4,860,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期 平成 年 月 日~平成 年 月 日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期 平成 年 月 日~平成 年 月 日

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和元年 7月18日

工 事 番 号		担 当 課	教育課	入 札 執 行 日	令和元年 7月18日
工 事 名 称	鮫川中学校F F式暖房機設置工事			工 事 種 別	暖冷房衛生設備工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂中野 字 巡ヶ作 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	普通教室等F F式暖房機入替5台 新設1台			予 定 価 格 (税 抜)	1,955,239 円
				落 札 金 額 (税 抜)	1,900,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社トーホクオカベ 代表取締役 岡部 稔	1,950,000				村指定の暖房設備を取扱う業者の中から施工可能な業者を指名
有限会社蛭田建設工業 取締役 蛭田 實	1,930,000				
株式会社コバヤシ 代表取締役 小林秀樹	1,980,000				
本多設備工業株式会社 代表取締役 本多幸雄	1,900,000			落札	
有限会社笹島管工設備 代表取締役 笹島正子	1,990,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号 (名称)および代表者名	本多設備工業株式会社 代表取締役 本多 幸雄			契 約 年 月 日	令和元年 7月 18日
工 期	着手 令和元年7月19日	～ 完成 令和元年8月30日	契約金額(税込)	2,052,000 円	
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	年 月 日～	年 月 日
	変更契約年月日	年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	年 月 日～	年 月 日

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和元年 8月19日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	令和元年 5月21日
工 事 名 称	村道江堀那倉線ほか舗装補修工事			工 事 種 別	舗装工事
施 工 場 所	鮫川村大字 青生野 字 江堀	地内		入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	舗装工 L=200.0m			予 定 価 格 (税 抜)	18,090,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	17,500,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	17,650,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	17,950,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	17,600,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	18,000,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	17,500,000			落札	
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	17,860,000				
株式会社藤田組 代表取締役 藤田 栄作	17,890,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	17,700,000				
鈴五建設工業株式会社 代表取締役 鈴木 正子	18,050,000				
株式会社キコー棚倉営業所 所長 緑川 茂	17,720,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字渡瀬字大戸中241番地 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	契 約 年 月 日	令和元年 5月21日
工 期	着手 令和元年 5月22日 ~ 完成 令和元年12月20日	契約金額(税込)	18,900,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和元年 8月19日	変 更 理 由
	変更後の金額(税込)	19,219,680 円	変更後の工期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期
			現地精査による施工数量の変更 令和元年 5月22日~令和元年12月20日
			令和 年 月 日~令和 年 月 日

様式 2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和元年 9月 2日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	令和元年 6月 25日
工 事 名 称	林道東前田線舗装工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 石井草 字 関ノ上		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	特殊路面工 L=460.0m			予 定 価 格 (税 抜)	14,026,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	14,000,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 また は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	14,200,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	14,000,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	14,150,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	14,100,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	14,100,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 森建設株式会社 代表取締役 森 康治	契 約 年 月 日	令和元年 6月 25日
工 期	着手 令和元年 6月 26日 ~ 完成 令和元年 9月 20日	契約金額 (税込)	15,120,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和元年 9月 2日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	15,274,440 円	変 更 後 の 工 期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期
		現地精査による工事数量の変更 令和元年 6月 26日～令和元年 9月 20日	
		令和 年 月 日～令和 年 月 日	

様式2

入札及び契約調書

令和元年 9月 4日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和元年 7月18日
工事名称	村道戸草関口線舗装補修工事			工事種別	舗装工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂東野 字 戸草		地内	入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	舗装工 L=60.0m A=347.1m ² 区画線 L=120.0m			予定価格(税抜)	4,741,000 円
				落札金額(税抜)	4,500,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	4,600,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	4,500,000			落札	
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	4,580,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	4,650,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂東野字大石草137番地 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男		契約年月日	令和元年 7月18日
工期	着手 令和元年 7月19日 ~ 完成 令和元年 9月30日		契約金額(税込)	4,860,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和元年 9月 4日	変更理由	現地精査による施工数量の変更
	変更後の金額(税込)	5,095,440 円	変更後の工期	令和元年 7月19日~令和元年 9月30日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日~令和 年 月 日

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和元年 9月 4日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	令和元年 7月18日
工 事 名 称	村道岩野草水口線舗装補修工事			工 事 種 別	舗装工事
施 工 場 所	鮫川村大字 西山 字 水口	地内		入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	舗装工 L=69.8m A=272.2m ² 排水工 L=9.0m 区画線 L=139.6m	予 定 価 格 (税 抜)		3,600,000 円	
		落 札 金 額 (税 抜)		3,550,000 円	

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	3,620,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	3,650,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	3,550,000			落札	
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	3,640,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字富田字鍛木田155番地 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	契 約 年 月 日	令和元年 7月18日
工 期	着手 令和元年 7月19日 ~ 完成 令和元年 9月30日	契約金額 (税込)	3,834,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和元年 9月 4日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	3,834,000 円	変 更 後 の 工 期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期
		現地精査による施工数量の変更	令和元年 7月19日～令和元年 9月30日
		令和 年 月 日～令和 年 月 日	

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和元年 9月 5日

工 事 番 号		担 当 課	教育課	入 札 執 行 日	令和元年 9月 5日
工 事 名 称	鮫川小学校グラウンド整備工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂中野 字 道少田 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	鮫川小学校 除草・下地整地 739.5㎡ 路肩盛土 11.0㎡ 不陸整正 2,740㎡			予 定 価 格 (税 抜)	969,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	681,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 また は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	681,000			落札	地方自治法施行令第167条の2第1号及び鮫川村財務規則第125条1項1号による随意契約

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	株式会社森建設 代表取締役 森 康治			契 約 年 月 日	令和元年 9月 5日
工 期	着手 令和元年9月5日	～ 完成 令和元年9月30日	契約金額 (税込)	735,480 円	
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	年 月 日～	年 月 日
	変更契約年月日	年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	年 月 日～	年 月 日