

# 入札及び契約調書

令和5年8月18日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和5年4月19日
工事名称	第1次維持補修工事1号			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字 西山字菅田		地内	入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	村道菅田線 法面工A=85.8m2 村道菅ノ目浅川線 排水工L=16.4m 村道大久保後田中線 防護柵工L=5.0m			予定価格(税抜)	4,288,000 円
				落札金額(税抜)	4,200,000 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	4,290,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	4,200,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	4,280,000				
国島建設株式会社 国島 義麿	4,260,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	4,250,000				

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	大字赤坂中野字道少田39 株式会社森建設 代表取締役 森 康治	契約年月日	令和5年4月19日
工期	着手 令和5年4月19日 ~ 完成 令和5年7月31日	契約金額(税込)	4,620,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期
			令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

# 入札及び契約調書

令和5年8月18日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和5年4月19日
工事名称	第1次維持補修工事2号			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字 富田字中沢		地内	入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	村道中沢田尻線 舗装工A=95.2m <sup>2</sup> 農道中沢線 排水工L=3.0m			予定価格(税抜)	1,467,000 円
				落札金額(税抜)	1,420,000 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	1,570,000	1,440,000			一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	1,550,000	1,450,000			
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	1,560,000	1,450,000			
国島建設株式会社 国島 義麿	1,470,000	1,420,000		落札	
小松重機土木有限公司 取締役 小松 次男	1,530,000	1,430,000			

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	大字富田字楸木田155 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿		契約年月日	令和5年4月19日
工期	着手 令和5年4月19日 ~ 完成 令和5年7月31日		契約金額(税込)	1,562,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和5年6月20日	変更理由	現場精査による数量増
	変更後の金額(税込)	1,652,200 円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

# 入札及び契約調書

令和5年8月18日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和5年4月19日
工事名称	第1次維持補修工事3号			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字 渡瀬字上耕地	地内		入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	村道上耕地線 舗装工A=138.6m <sup>2</sup>			予定価格(税抜)	3,182,000 円
	村道江堀那倉線 法面工A=13.4m <sup>2</sup> 村道江堀那倉線 法面工A=95.2m <sup>2</sup>			落札金額(税抜)	3,150,000 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	3,200,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	3,250,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	3,280,000				
国島建設株式会社 国島 義麿	3,180,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	3,150,000			落札	

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	大字渡瀬字大戸中241 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		契約年月日	令和5年4月19日
工期	着手 令和5年4月19日 ~ 完成 令和5年7月31日		契約金額(税込)	3,465,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和5年5月10日	変更理由	現場精査による数量増
	変更後の金額(税込)	4,125,000 円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

# 入札及び契約調書

令和5年8月18日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和5年4月19日
工事名称	第1次維持補修工事4号			工事種別	一般土木工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂東野字官代		地内	入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	村道官代楢久保線 簡易ブロック工L=4.0m 村道唐露葉貫線 管渠工L=9.0m 官代山口線 集水桝工N=1.0基			予定価格(税抜)	1,304,000 円
				落札金額(税抜)	1,250,000 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	1,290,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	1,250,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	1,290,000				
国島建設株式会社 国島 義麿	1,270,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	1,280,000				

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	大字赤坂中野字道少田39 株式会社森建設 代表取締役 森 康治	契約年月日	令和5年4月19日
工期	着手 令和5年4月19日 ~ 完成 令和5年7月31日	契約金額(税込)	1,375,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和5年6月5日	変更理由
	変更後の金額(税込)	2,945,800 円	変更後の工期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期
		現場精査による数量増	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
			令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

# 入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年8月18日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	令和5年4月7日
工 事 名 称	村道関下大犬平線側溝修繕工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 渡瀬字関口	地内		入 札 及 び 契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	U型側溝撤去新設L=4.0m、側溝蓋撤去再設置N=8.0枚、As舗装工A=1.2m <sup>2</sup>			予 定 価 格 ( 税 抜 )	271,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	185,000 円

## 1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	185,000			落札	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号 U型側溝の蓋が損壊し自動車等の通行に大変危険であり早急な対応が必要なため

## 2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	大字渡瀬字大戸中241 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		契 約 年 月 日	令和 5 年 4 月 7 日
工 期	着手 令和 5 年 4 月 7 日 ~ 完成 令和 5 年 4 月 14 日		契約金額 (税込)	203,500 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

# 入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年8月18日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	令和5年4月11日
工 事 名 称	村道寅卯平富田線道路法面修繕工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂西野字寅卯平		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	法面工A=24.9m <sup>2</sup> 、崩落土砂撤去V=7.5m <sup>3</sup>			予 定 価 格 ( 税 抜 )	228,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	172,000 円

## 1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	172,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	174,000				

## 2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	大字富田字楸木田155 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿		契 約 年 月 日	令和 5 年 4 月 11 日
工 期	着手 令和 5 年 4 月 11 日 ~ 完成 令和 5 年 5 月 12 日		契約金額 (税込)	189,200 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

様式2

# 入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年8月18日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	令和5年5月25日
工 事 名 称	村道内ヶ竜滝ノ下線道路修繕工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂東野字滝ノ下		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	法面工A=20.0m <sup>2</sup> 、舗装工=4.8m <sup>2</sup> 、排水工L=8.0m			予 定 価 格 ( 税 抜 )	434,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	363,000 円

## 1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	363,000			落札	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号U型側溝及び舗装路盤が崩落し通行に大変危険であり早急な対応が必要なため

## 2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	大字赤坂中野字道少田39 株式会社森建設 代表取締役 森 康治	契 約 年 月 日	令和 5 年 5 月 25 日
工 期	着手 令和 5 年 5 月 25 日 ~ 完成 令和 5 年 6 月 16 日	契約金額 (税込)	399,300 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期
			令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

# 入札及び契約調書

令和5年8月18日

工事番号		担当課	教育課	入札執行日	令和5年4月3日
工事名称	農業者トレーニングセンタープール上屋修繕工事			工事種別	建築工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂中野字宿ノ入 地内			入札及び契約方法	随意契約
工事概要	屋根ビニール更新			予定価格(税抜)	1,502,900 円
				落札金額(税抜)	1,502,900 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
芳賀建設板金工業株式会社 代表取締役 芳賀 光義	1,502,900			落札	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号による随意契約

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂東野字広畑152番地4 芳賀建設板金工業株式会社 代表取締役 芳賀 光義	契約年月日	令和5年4月3日
工期	着手 令和5年4月3日 ~ 完成 令和5年6月8日	契約金額(税込)	1,653,190 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期



# 入札及び契約調書

令和5年8月18日

工事番号		担当課	教育課	入札執行日	令和5年4月28日
工事名称	鮫川中学校体育館トイレ改修工事			工事種別	上下水道工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂中野字巡ヶ作		地内	入札及び契約方法	随意契約
工事概要	和式トイレ洋式改修；男子トイレ1 トイレブース改修各1			予定価格（税抜）	378,000 円
				落札金額（税抜）	378,000 円

## 1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
有限会社 蛭田建設工業 取締役 蛭田 實	378,000			落札	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号による随意契約並びに鮫川村財務規則125条による少額随意契約

## 2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字渡瀬字福原24-1 有限会社蛭田建設工業 取締役 蛭田 實	契約年月日	令和5年4月28日
工期	着手 令和5年4月28日 ~ 完成 令和5年7月31日	契約金額（税込）	415,800 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期

# 入札及び契約調書

令和5年8月18日

工事番号		担当課	教育課	入札執行日	令和5年5月17日
工事名称	青少年広場屋外トイレ改修工事			工事種別	上下水道工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂中野字宿ノ入		地内	入札及び契約方法	随意契約
工事概要	和式トイレ洋式改修；女子トイレ2 男子トイレ1 トイレブース改修各1			予定価格（税抜）	1,130,000 円
				落札金額（税抜）	1,130,000 円

## 1 入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
有限会社 蛭田建設工業 取締役 蛭田 實	1,130,000			落札	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号による随意契約

## 2 契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字渡瀬字福原24-1 有限会社蛭田建設工業 取締役 蛭田 實	契約年月日	令和5年5月19日
工期	着手 令和5年5月19日 ~ 完成 令和5年8月31日	契約金額（税込）	1,243,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期

# 入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年8月18日

工 事 番 号		担 当 課	教育課	入 札 執 行 日	令和5年4月28日
工 事 名 称	鯨川小学校体育館階段滑り止め塗装工事			工 事 種 別	暖冷房衛生設備工事
施 工 場 所	鯨川村大字 赤坂中野字道少田		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	屋外通路用階段 階段全体面積65.9㎡ 施工面積12.8㎡			予 定 価 格 ( 税 抜 )	301,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	301,000 円

## 1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 また は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社 森建設 代表取締役 森 康治	301,000			落札	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号による随意契約並びに鯨川村財務規則125条による少額随意契約

## 2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鯨川村大字赤坂中野字道少田39 株式会社森建設 代表取締役 森 康治	契 約 年 月 日	令和 5 年 4 月 28 日
工 期	着手 令和 5 年 4 月 28 日 ~ 完成 令和 5 年 7 月 31 日	契約金額 (税込)	331,100 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期
			令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

# 入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年8月18日

工 事 番 号		担 当 課	教育課	入 札 執 行 日	令和5年5月8日
工 事 名 称	鯨川小学校スクールバス転回場舗装工事			工 事 種 別	暖冷房衛生設備工事
施 工 場 所	鯨川村大字 赤坂中野字道少田	地内		入 札 及 び 契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	小学校校庭 施工面積A=75.3㎡			予 定 価 格 ( 税 抜 )	1,180,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	1,180,000 円

## 1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社 森建設 代表取締役 森 康治	1,180,000			落札	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号による随意契約

## 2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鯨川村大字赤坂中野字道少田39 株式会社 森建設 代表取締役 森 康治	契 約 年 月 日	令和 5 年 5 月 8 日
工 期	着手 令和 5 年 5 月 8 日 ~ 完成 令和 5 年 8 月 18 日	契約金額 (税込)	1,298,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期
			令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

# 入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年8月18日

工 事 番 号		担 当 課	教育課	入 札 執 行 日	令和5年6月15日
工 事 名 称	鯨川中学校教室LED照明改修工事			工 事 種 別	電気設備工事
施 工 場 所	鯨川村大字 赤坂中野字巡ヶ作		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	LED照明(黒板用) 10台 教室用60台			予 定 価 格 ( 税 抜 )	2,807,200 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	2,140,000 円

## 1 入札調書

(単位：円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社星電設 代表取締役 星 和典	2,140,000			落札	
丸光電気株式会社 代表取締役 松本光春	2,253,000				
有限会社富士電機社 代表取締役 渡辺智夫	2,500,000				

## 2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	埜町大字上石井字薬師堂38-1 株式会社 星電設 代表取締役 星 和典		契 約 年 月 日	令和 5 年 6 月 15 日
工 期	着手 令和 5 年 6 月 15 日 ~ 完成 令和 5 年 8 月 31 日		契約金額(税込)	2,354,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日~令和 年 月 日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日~令和 年 月 日

# 入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年8月18日

工 事 番 号		担 当 課	教育課	入 札 執 行 日	令和5年6月15日
工 事 名 称	鮫川中学校特別支援教室空調設備設置工事			工 事 種 別	電気設備工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂中野字巡ヶ作		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	業務用エアコン1式 冷房14.0kw 暖房16.0kwリモコン他付属品			予 定 価 格 ( 税 抜 )	2,050,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	1,890,000 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社星電設 代表取締役 星 和典	1,890,000			落札	
丸光電気株式会社 代表取締役 松本光春	1,962,000				
有限会社富士電機社 代表取締役 渡辺智夫	2,010,000				

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	埜町大字上石井字薬師堂38-1 株式会社 星電設 代表取締役 星 和典		契 約 年 月 日	令和 5 年 6 月 15 日
工 期	着手 令和 5 年 6 月 15 日 ~ 完成 令和 5 年 8 月 31 日		契 約 金 額 ( 税 込 )	2,079,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変 更 後 の 工 期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変 更 後 の 工 期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

# 入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年8月18日

工 事 番 号		担 当 課	教育課	入 札 執 行 日	令和5年6月13日
工 事 名 称	鮫川小学校FF式暖房機交換修繕工事			工 事 種 別	暖冷房衛生設備工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂中野字道少田		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	5年生教室 FF式石油暖房機 1台			予 定 価 格 ( 税 抜 )	324,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	324,000 円

## 1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 また は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社 カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	324,000			落札	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号による随意契約

## 2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	埴町大字埴字材木町47-1 株式会社カンスイ 代表取締役 本多幸雄	契 約 年 月 日	令和 5 年 6 月 13 日
工 期	着手 令和 5 年 6 月 13 日 ~ 完成 令和 5 年 7 月 31 日	契約金額 (税込)	356,400 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期
			令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

# 入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年8月18日

工 事 番 号		担 当 課	教育課	入 札 執 行 日	令和5年5月22日
工 事 名 称	鮫川中学校防災カーテン修繕工事			工 事 種 別	建築工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂中野字巡ヶ作		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	1・2階普通教室7組 特別支援教室1組 附属品、既設処分費含む			予 定 価 格 ( 税 抜 )	504,500 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	504,500 円

## 1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
高木インテリア・コーディネーション 代表 高木 真一	504,500			落札	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号による随意契約

## 2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字新宿164 高木インテリア・コーディネーション 代表 高木 真一		契 約 年 月 日	令和 5 年 5 月 22 日
工 期	着手 令和 5 年 5 月 22 日 ~ 完成 令和 5 年 7 月 31 日		契約金額(税込)	554,950 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日~令和 年 月 日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日~令和 年 月 日