

様式 2

入札及び契約調書

令和6年4月26日

工事番号		担当課	農林商工課	入札執行日	令和6年4月26日
工事名称	結び 外壁修繕・塗装工事			工事種別	塗装工事
施工場所	鯨川村大字 赤坂東野字広畑 地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	外壁修繕工事A=328.4㎡ 外壁塗装工事A=328.4㎡			予定価格(税抜)	2,272,784 円
				落札金額(税抜)	1,380,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	1,380,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	1,510,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	1,550,000				
芳賀建築板金工業株式会社 代表取締役 芳賀 光義	1,880,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名		大字赤坂中野字取上11-2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎		契約年月日	令和6年4月26日
工期	着手 令和6年4月26日	～ 完成 令和6年7月31日	契約金額(税込)	1,518,000 円	
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	

様式 2

入札及び契約調書

令和6年4月26日

工事番号		担当課	農林商工課	入札執行日	令和6年4月26日
工事名称	鹿角平観光牧場水道施設改修工事			工事種別	上下水道工事
施工場所	鯨川村大字 青生野字世々麦 地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	水道貯水タンクN=1.0基 埋設配管工L=11.0m 露出配管工L=6.0m 侵入防止フェンス設置工L=11.3m			予定価格(税抜)	4,922,994 円
				落札金額(税抜)	4,850,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社トーホクオカベ 代表取締役 岡部 稔	5,164,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び村外近隣業者で施工実績のある業者を指名する。
有限会社蛭田建設工業 取締役 蛭田 實	4,850,000			落札	
株式会社コバヤシ 代表取締役 小林 秀樹	5,391,000				
株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	5,188,000				
有限会社笹島管工設備 代表取締役 笹島 正子	4,979,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名		大字渡瀬字福原24-1 有限会社蛭田建設工業 取締役 蛭田 實		契約年月日	令和6年4月26日
工期	着手 令和6年4月26日	～ 完成 令和6年7月31日	契約金額(税込)	5,335,000 円	
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	

入札及び契約調書

令和6年4月26日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和6年4月26日
工事名称	鮫川村簡易水道余所内水源取水ポンプ（深井戸）更新工事			工事種別	上下水道工事
施工場所	鮫川村大字 西山字余所内 地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	取水ポンプ（深井戸）更新工事 N=1台			予定価格（税抜）	1,950,000 円
				落札金額（税抜）	1,950,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社トーホクオカベ 代表取締役 岡部 稔	2,074,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
有限会社蛭田建設工業 取締役 蛭田 實	1,900,000			落札	
株式会社コバヤシ 代表取締役 小林 秀樹	2,004,000				
株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	2,133,000				
有限会社笹島管工設備 代表取締役 笹島 正子	2,269,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名		大字渡瀬字福原24-1 有限会社蛭田建設工業 取締役 蛭田 實		契約年月日	令和6年4月26日
工期	着手 令和6年4月26日～完成 令和6年7月31日			契約金額（税込）	2,090,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	

様式 2

入札及び契約調書

令和6年6月14日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和6年6月14日
工事名称	村道官沢西山線大録田橋修繕工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鯨川村大字 西山字大録田	地内		入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	舗装工A=39.2m ² 、橋面防水工A=39.2m ² 橋梁用防護柵工L=18.4m、橋梁用伸縮装置工L=10.2m			予定価格(税抜)	23,693,000 円
				落札金額(税抜)	22,900,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	22,900,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び村外近隣業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	23,930,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	24,000,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	24,200,000				
小松重機土木有限公司 取締役 小松 次男	24,210,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	23,000,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	24,200,000				
株式会社キコー棚倉営業所 取締役所長 吉田 喜満	23,980,000				
鈴五建設株式会社 代表取締役 鈴木 正子	24,300,000				
矢祭建設株式会社 代表取締役 菊池 修一	24,500,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	大字赤坂中野字取上11-2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎			契約年月日	令和6年6月14日
工期	着手 令和6年6月14日	～ 完成 令和6年11月15日	契約金額(税込)	25,190,000 円	
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	

入札及び契約調書

令和6年6月14日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和6年6月14日
工事名称	村道公民館線館山橋修繕工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鯨川村大字 赤坂中野字新宿		地内	入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	舗装工A=64.3m ² 、橋面防水工A=64.3m ² 橋梁用伸縮装置工L=10.2m、表面含侵塗布工A=74.3m ²			予定価格(税抜)	21,306,000 円
				落札金額(税抜)	20,850,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	20,850,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び村外近隣業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	21,300,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	21,400,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	21,420,000				
小松重機土木有限公司 取締役 小松 次男	21,470,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	21,000,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	21,400,000				
株式会社キコー棚倉営業所 取締役所長 吉田 喜満	21,450,000				
鈴五建設株式会社 代表取締役 鈴木 正子	21,500,000				
矢祭建設株式会社 代表取締役 菊池 修一	21,600,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名		大字赤坂中野字取上11-2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎		契約年月日	令和6年6月14日
工期	着手 令和6年6月14日	～ 完成 令和6年11月15日	契約金額(税込)	22,935,000 円	
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	

入札及び契約調書

令和6年6月14日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和6年6月14日
工事名称	村道中沢線209-3号橋修繕工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鯨川村大字 富田字中沢	地内		入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	舗装工A=22.7m ² 、橋面防水工A=22.7m ² 橋台背面摺付補修工A=22.9m ²			予定価格(税抜)	5,090,000 円
				落札金額(税抜)	4,900,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	4,900,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び村外近隣業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	5,100,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	5,080,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	5,050,000				
小松重機土木有限公司 取締役 小松 次男	5,120,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	5,000,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	5,120,000				
株式会社キコー棚倉営業所 取締役所長 吉田 喜満	5,100,000				
鈴五建設株式会社 代表取締役 鈴木 正子	5,150,000				
矢祭建設株式会社 代表取締役 菊池 修一	5,150,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名		大字赤坂中野字取上11-2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎		契約年月日	令和6年6月14日
工期	着手 令和6年6月14日	～ 完成 令和6年11月15日	契約金額(税込)		5,390,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	

様式2

入札及び契約調書

令和6年6月14日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和6年6月14日
工事名称	青生野地区橋梁修繕工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鯨川村大字 青生野字世々麦	地内外		入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	羽双橋 橋梁用防護柵工L=10.0m 105-4号橋 Co工V=2.89m3			予定価格(税抜)	2,566,000 円
				落札金額(税抜)	2,050,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	2,090,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	2,080,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	2,100,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	2,140,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	2,050,000			落札	

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名		大字渡瀬字大戸中241 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		契約年月日	令和6年6月14日
工期	着手 令和6年6月14日	～ 完成	令和6年9月13日	契約金額(税込)	2,255,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	

様式 2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和6年6月14日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	令和6年6月14日
工 事 名 称	道路維持工事 1 号			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鯨川村大字 西山字落合		地 内 外	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	官沢西山線 管渠工L=7.5m 官沢地内村管理道路 積ブロック工N=50.0個			予 定 価 格 (税 抜)	2,620,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	2,600,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	2,850,000	2,790,000	2,730,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	2,800,000	2,750,000	2,700,000		
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	2,830,000	2,770,000	2,720,000		
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	2,840,000	2,790,000	2,740,000		
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	2,860,000	2,760,000	2,710,000		
※3回の入札で予定価格に達しなかったため、最低入札価格を入札した (株)森建設と協議し、契約となった。	協議後金額				
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	2,600,000			契約	

2 契約調書

(単位：円)

契 約 の 相 手 方 の 住 所 、 商 号 (名 称) お よ び 代 表 者 名	大字赤坂中野字道少田39 株式会社 森建設 代表取締役 森 康治	契 約 年 月 日	令和6年6月14日
工 期	着手 令和6年6月14日	～ 完成	令和6年9月13日
		契 約 金 額 (税 込)	2,860,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期
			令和 年 月 日～令和 年 月 日

入札及び契約調書

令和6年6月17日

工事番号		担当課	村づくり推進室	入札執行日	令和6年6月17日
工事名称	LGWAN及び県インターネットWi-Fi環境整備工事			工事種別	通信設備工事
施工場所	鯨川村大字 赤坂中野字新宿及び巡ヶ作 地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	村役場庁舎及び村公民館にLGWAN及びインターネットに接続可能な無線LAN環境を整備する。			予定価格(税抜)	5,039,000 円
				落札金額(税抜)	4,400,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
株式会社シーエス石川 佐藤 修平	4,600,000				登録業者名簿から物品納入業者として実績があり、かつ施工可能な県南地区の業者を指名する。
株式会社コウシン 代表取締役 高木 信嘉	4,000,000			落札	
三英堂事務機株式会社 白河支店長 二瓶 晋一	4,400,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名		白河市新白河2-98 株式会社コウシン 代表取締役 高木 信嘉		契約年月日	令和6年6月19日
工期	着手 令和6年6月24日 ~ 完成 令和6年10月31日			契約金額(税込)	4,400,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	